

**SMLOUVA O DÍLO č. 53/2008**  
uzavřená na základě objednávky potvrzené nabídky ze dne 15.5.2008  
ve smyslu obchodního zákoníku 513/90 Sb.

**I. Smluvní strany :**

Objednatel : Město Doksy.  
Adresa : nám.Republiky 193  
PSC : 472 01  
Zastoupený:

Ve věcech technických: Ing.Eva Burešová  
IČO : 260444  
Bankovní spojení :

Zhotovitel :  
Adresa :  
PSC :  
Zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,  
IČO :  
DIČ :  
Jednatelé :  
Bankovní spojení :

**II. Předmět smlouvy :**

Zpracování projektové dokumentace  
**Rekonstrukce budovy č.p. 47 ul.Komenského, Doksy**

**Rozsah prací:**

- a) Zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení v rozsahu dle vyhl. 499/2006 Sb., příloha 1 pro části dle zadávací dokumentace
- b) Zpracování potřebných statických posudků a doměření prostoru stavby
- c) Zajištění inženýrské činnosti po podání žádosti o stavební povolení
- d) Podrobný položkový rozpočet realizace

**Počet vyhotovení:**

-počet předávaných vyhotovení projektové dokumentace 6x  
-projektová dokumentace v digitální formě (formát PDF) na CD 1x

Při plnění závazků dle článku II. této smlouvy se zhotovitel zavazuje řídit touto smlouvou, výchozími podklady, pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných zástupců smluvních stran a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy.

**III. Součinnost objednatele:**

Umožní na vyžádání přístup do objektu, poskytne dostupné podklady k objektu.

**IV. Lhůty spolupráce a předání díla:**

- předání statického posudku	5.9.2008
- předání projektové dokumentace	25.10.2008
- předání rozpočtu	30.10.2008
- předání podkladů IČ a podání žádosti o stavební povolení	15.12.2008

**V. Cena:**

Cena za práce dle čl.II. této smlouvy je smluvní cenou, stanovenou dohodou smluvních stran podle zákona č.526/1990 Sb., O cenách a vyhl.č. 580/1990 Sb. a činí:

a) Projektová dokumentace	190 400,- Kč
b) Zpracování potřebných statických posudků a doměření prostoru stavby	33 320,- Kč
c) Zajištění inženýrské činnosti po podání žádosti o stavební povolení	19 040,- Kč
d) Podrobný položkový rozpočet realizace	24 990,- Kč

**Platební podmínky:**

Úhrada bude provedena na základě faktur vystavených zhotovitelem po předání jednotlivých částí se splatností 30 dní.

Sjednaná cena je včetně DPH 19% a je cenou limitní, kterou není zhotovitel při uvedeném rozsahu prací oprávněn překročit.

**VI. Jiná ujednání:**

V ceně není výkon autorského dozoru v průběhu stavby, bude dohodnut v samostatné smlouvě o dílo. Zhotovitel se zavazuje provést dílo bez závad podle v současnosti platných ČSN a zákonných ustanovení. Záruční doba na kvalitu díla je 36 měsíců ode dne předání díla. Vady zjištěné při převzetí díla nebo v záruční době je zhotovitel povinen bezplatně odstranit do jednoho týdne. Reklamací díla je objednatel povinen podat zhotoviteli po zjištění bezodkladně písemnou formou.

**VII. Smluvní pokuty:**

Za každý i započatý den prodlení se zaplacením každé jednotlivé částky dle čl.V. této smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky.

Za každý i započatý den prodlení se splněním každého jednotlivého termínu sjednaného v čl.IV. této smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze sjednané ceny dle čl.V. smlouvy. Splatnost dle tohoto článku činí deset dnů od obdržení vyúčtování.

Tato smlouva byla vyhotovena ve 2 stejnopisech a každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Liberci, dne 26.6.2008

Objednatel:



Zhotovitel:



**DODATEK č. 1**  
**SMLOUVY O DÍLO č. 53/2008**

uzavřené na základě objednávky potvrzené nabídky ze dne 15.5.2008  
ve smyslu obchodního zákoníku 513/90 Sb.

**I. Smluvní strany :**

Objednatel : Město Doksy.  
Adresa : nám.Republiky 193  
PSC : 472 01

Zhotovitel :  
Adresa :  
PSC :

**Předmět smlouvy :**

Zpracování projektové dokumentace  
Rekonstrukce budovy č.p. 47 ul.Komenského, Doksy

Na základě dodatečného požadavku objednatele se Dodatkem č.1 mění znění následujících článků:

**II. Předmět smlouvy :**

Zpracování projektové dokumentace: **Rekonstrukce budovy č.p. 47 ul.Komenského, Doksy**

Rozsah prací:

- a) Zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení v rozsahu dle vyhl. 499/2006 Sb., příloha 1 pro části dle zadávací dokumentace
- b) Zpracování potřebných statických posudků a doměření prostoru stavby
- c) Zajištění inženýrské činnosti po podání žádosti o stavební povolení
- d) Podrobný položkový rozpočet realizace
- e) Zpracování projektové dokumentace v rozsahu přílohy č.2 (na konci dodatku)

Počet vyhotovení:

- počet předávaných vyhotovení projektové dokumentace 6x
- projektová dokumentace v digitální formě (formát PDF) na CD 1x

Při plnění závazků dle článku II. této smlouvy se zhotovitel zavazuje řídit touto smlouvou, výchozími podklady, pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných zástupců smluvních stran a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy.

**IV. Lhůty spolupráce a předání díla:**

- předání statického posudku 5.9.2008
- předání projektové dokumentace 10.12.2008
- předání rozpočtu 10.12.2008
- předání podkladů IČ a podání žádosti o stavební povolení 15.2.2009

**V. Cena:**

Cena za práce dle čl.II. této smlouvy je smluvní cenou, stanovenou dohodou smluvních stran podle zákona č.526/1990 Sb., O cenách a vyhl.č. 580/1990 Sb. a činí:

- |  |              |
|--|--------------|
| a) Projektová dokumentace  | 190 400,- Kč |
| b) Zpracování potřebných statických posudků a doměření prostoru stavby | 33 320,- Kč  |
| c) Zajištění inženýrské činnosti po podání žádosti o stavební povolení | 19 040,- Kč  |
| d) Podrobný položkový rozpočet realizace                               | 24 990,- Kč  |
| f) Zpracování projektové dokumentace v rozsahu přílohy č.2             | 51350,- Kč   |

**Platební podmínky:**

Úhrada bude provedena na základě faktur vystavených zhotovitelem po předání jednotlivých částí se splatností 30 dní.



Sjednaná cena je včetně DPH 19% a je cenou limitní, kterou není zhotovitel při uvedeném rozsahu prací oprávněn překročit.

#### Příloha č.2

- Elektroinstalace - rozšíření elektroinstalace pro tělocvičnu včetně výpočtu osvětlení, návrh nového rozvaděče, úprava elektro v kotelně, včetně projednání navýšení odběru na ČEZ Di a.s. 7000,-Kč
- Měření a regulace- pro optimalizaci provozu kotelny pro tělocvičnu a komunitní centrum, pro doplnění ohřevu vody 5000,-Kč
- Vytápění - rozšíření projektu o samostatnou větev pro tělocvičnu, přepočítání ztrát a úprava rozvodů v kotelně 6000,- Kč
- Úprava plynu - přeložení a úprava rozvodu plynu od HUP do kotelny mimo fasádu, skrytí HUP do fasády 4000,- Kč
- Slaboproudé rozvody a zařízení 29350,-Kč
  - návrh EZS v rozsahu dle pojišťovny (zabezpečovací signalizace - 2 základní okruhy)
  - návrh SK dle požadavků zadání ze dne 9.10.2008 (strukturovaná kabeláž pro PC a telefony)
  - návrh STA dle požadavků zadání ze dne 9.10.2008 (společná anténa a rozvod TV signálu)
  - návrh DT dle požadavků zadání ze dne 9.10.2008 (domácí telefon - od vstupů do jednotlivých místností a kanceláří)
  - výkaz výměr a rozpočet nákladů

celkem včetně DPH 51350,- Kč

Tento dodatek smlouvy byl vyhotoven ve 2 stejnopisech a každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Liberci, dne 22.10.2008

Objednatel:



Zhotovitel: