



ROZPOČET k projektu "Regenerace historického centra Horní Branné" - souhrn (výčet způsobilých a nezpůsobilých výdajů)
Rekapitulace

	Celkem v Kč bez DPH	DPH	Celkem v Kč včetně DPH	Způsobilost výdaje
Zpracování žádosti do ROP SV	75 000,00 Kč	14 250,00 Kč	89 250,00 Kč	Způsobilý výdaj
Rozpočet_stavební úpravy Hrobky_kamenické prvky rovné	901 560,00 Kč	81 140,40 Kč	982 700,40 Kč	Způsobilý výdaj
Rozpočet_stavební úpravy Hrobky_kamenické prvky složité	456 560,00 Kč	41 090,40 Kč	497 650,40 Kč	Způsobilý výdaj
Rozpočet zeleň	1 462 861,00 Kč	277 943,59 Kč	1 740 804,59 Kč	Způsobilý výdaj
v tom: základní vnitřní vybavení (doplnění zahrady hrobky o lavičky)	41 600,00 Kč	7 904,00 Kč	49 504,00 Kč	Způsobilý výdaj
Pamětní deska	10 000,00 Kč	1 900,00 Kč	11 900,00 Kč	Způsobilý výdaj
Finanční výdaje - vedení účtu	4 800,00 Kč	0,00 Kč	4 800,00 Kč	Způsobilý výdaj
Technický dozor	54 090,77 Kč	10 277,25 Kč	64 368,02 Kč	Způsobilý výdaj
Řízení/administrace projektu v jeho realizační fázi	78 150,00 Kč	14 848,50 Kč	92 998,50 Kč	Způsobilý výdaj
PROJEKT CELKEM	**3 043 021,77 Kč**	**441 450,14 Kč**	**3 484 471,91 Kč**	

ROZPOČET na restaurátorskou práci č.

Objedn.:	název: obec Horní Branná		Zhotov.	název:			
	zástupce: p.Martin			zástupce			
	adresa:			adresa			
	IČO:			IČO:			
záměr:				DIČ:			1
Název díla	standardní renovace	**kamenické prvky složité (architektonické)**					
index	položka	MJ	množství	cena jed.	celkem	k.	DPH
B1	římsa hlavní	mb	71	560	39760	0,09	3578,4
B2	římsa vrchní	mb	32	460	14720	0,09	1324,8
B3	lesena s rozetami	mb	63	1200	75600	0,09	6804
B4	okenní ostění s profilem	ks	32	1800	57600	0,09	5184
B5	okenní parapet	ks	32	800	25600	0,09	2304
B6	pilíř se zdobenou hlavou	ks	48	1850	88800	0,09	7992
B7	pilíř s profilovanou hlavou horní	ks	32	1150	36800	0,09	3312
B8	dveřní portál vstupní	ks	1	52000	52000	0,09	4680
B9	pás zubořezový spodní	mb	70	600	42000	0,09	3780
B10	pás zubořezový horní	mb	32	400	12800	0,09	1152
B11	pás obloučkový	mb	32	340	10880	0,09	979,2
B12		m2	0	0	0	0,09	0
B13		m2	0	0	0	0,09	0
C14		ks	0	0	0	0,09	0
C15		ks	0	0	0	0,09	0
C16		ks	0	0	0	0,09	0
17		ks	0	0	0	0,09	0
18		ks	0	1	0	0,09	0
19		ks	0	1	0	0,09	0
20		ks	0	1	0	0,09	0
21		ks	0	1	0	0,09	0
22		ks	0	1	0	0,09	0
23		ks	0	1	0	0,09	0
24		ks	0	1	0	0,09	0
25		ks	0	1	0	0,09	0
26		ks	0	1	0	0,09	0
27		ks	0	1	0	0,09	0
28		ks	0	1	0	0,09	0
29	základ daně Kč celkem:	Kč	0		456560		0
cc	**cena celkem s DPH**	Kč			497650,4	DPH:	41090,4
vypracoval:							
datum:	26.1.2008						

objednatel razítko, podpis zhotovitel:

ROZPOČET na restaurátorskou práci č.

Objedn.:	název: obec Horní Branná		Zhotov.	název:			
	zástupce: p.Martin			zástupce			
	adresa:			adresa			
	IČO:			IČO:			
záměr:				DIČ:			2
Název díla	standardní renovace	**kamenické prvky rovné (jednoduché)+odvodnění**					
index	položka	MJ	množství	cena jed.	celkem	k.	DPH
B1	sokl	m2	52	560	29120	0,09	2620,8
B2	kvádrové zdivo renovace	m2	268	460	123280	0,09	11095,2
B3	kvádrové zdivo vysazování	m2	20	5800	116000	0,09	10440
B4	okapní chodník renovace	m2	18	1800	32400	0,09	2916
B5	okapní chodník rekonstrukce	m2	40	4500	180000	0,09	16200
B6	odvodňovací systém	mb	75	1850	138750	0,09	12487,5
B7	podkladové vrstvy, zásep	mb	75	1150	86250	0,09	7762,5
B8	osazení okapního chodníku	m2	68	320	21760	0,09	1958,4
B9	odvoz odpadu	t	40	600	24000	0,09	2160
B10	náklady na zařízení staveniště	ks	1	10000	10000	0,09	900
B11	lešení	m2	500	280	140000	0,09	12600
B12		m2	0	0	0	0,09	0
B13		m2	0	0	0	0,09	0
C14		ks	0	0	0	0,09	0
C15		ks	0	0	0	0,09	0
C16		ks	0	0	0	0,09	0
17		ks	0	0	0	0,09	0
18		ks	0	1	0	0,09	0
19		ks	0	1	0	0,09	0
20		ks	0	1	0	0,09	0
21		ks	0	1	0	0,09	0
22		ks	0	1	0	0,09	0
23		ks	0	1	0	0,09	0
24		ks	0	1	0	0,09	0
25		ks	0	1	0	0,09	0
26		ks	0	1	0	0,09	0
27		ks	0	1	0	0,09	0
28		ks	0	1	0	0,09	0
29	základ daně Kč celkem:	Kč	0		901560		0
cc	**cena celkem s DPH**	Kč			982700,4	DPH:	81140,4
vypracoval:							
datum:	26.1.2008						

objednatel razítko, podpis zhotovitel:

Regenerace a revitalizace zahrady Harrachovy hrobky
(sadovnické a krajinářské úpravy)

- Obnova a ošetření vzrostlého stromového patra a zabezpečení stability korun stromů (zdravotní a redukční řez stromolezeckou technikou).
- Travnaté plochy v areálu hrobky je vhodné rekultivovat po stavebních a technických úpravách z minulých let. Stávající funkčnost a estetický dojem je nedostatečný. Záměrem této akce je frézování pařezů, rovnání terénu, dovoz ornice, založení kvalitního travnatého porostu).
- Dosadba stromového patra a dotvoření korunového pláště, který je postupně narušován při odstraňování odumírajících nebo poškozených jedinců.
- Dosadba keřového patra – (tvarované tisy a rododendrony) jsou používaným kompozičním prvkem Harrachových zahrad. Záměr revitalizace zahrady je výsadba stálezelených podrostů rhododendronů, kalin a tvarovaných tisů, které zintimní a zintensivní vnitřní prožitky a neobyčejné napětí zahrady.V budoucnu pak keře zakryjí i nežádoucí průhledy do okolí.
- Obnova mlatového ochozu hrobky a doplnění o lavičky. Kruhový půdorys tři metry širokého mlatového ochozu hrobky je nedílnou součástí architektonické koncepce zahradních úprav.

Navrhované úpravy jsou v zájmu zajištění a zachování uceleného estetického dojmu zahrady a zachování kulturní a historické hodnoty této významné památky. Dodržením odborné a kontinuální péče o zahradu zvýšíme možnost dochování tohoto význačného celku.

Ošetření vzrostlého stromového patra:
(zdravotní a redukční řezy, odlehčení kosterních větví, manipulace a odvoz)
Lípa srdčitolistá - stromolezeckou technikou – 21.000,-
Lípa srdčitolistá - stromolezeckou technikou – 12.000,-
Javor klen - stromolezeckou technikou – 12.000,-
Javor klen - stromolezeckou technikou – 10.000,-

Odstranění nevhodných stromů
Jasan ztepilý – kácení v porostu a blízko stavby, stromolezeckou technikou 14.000,-
Jasan ztepilý – kácení v porostu a blízko stavby, stromolezeckou technikou 14.000,-
smrk ztepilý – kácení v porostu a blízko stavby, stromolezeckou technikou 3.000,-
javor klen – kácení v porostu a blízko stavby, plošina 7.000,-
frézování pařezu 4ks D 0,7m…á…3.750,-……....15.000,-

celkem za ošetření a odstranění nevhodných stromů ……108.000,-

---

Rekultivace travnatých ploch:
Celková travnatá plocha je 3820 m2.
Chemické odplevelení půdy před založením kultury - postřikem na široko (Roundup) m2/….*3.60*,-
Chemický postřik (Roundup 10 l / ha) 10 l/4500,- Kč …….m2 /0.45,-
Rozrušení půdy do hloubky přes 5 do 15 cm…….*m2 /6.50,-*
Obdělávání půdy frézováním 2 x…..*m2 /6.50,-*……...*13,00,-*
Obdělávání půdy vláčením 2 x….*m2 /4.80,-*……....*8,60,-*
Obdělávání půdy hrabáním 3x….*m2 /3.40,*……..*10,20,-*
založení trávníku - parkový výsev 32 g/ m2…….*m2 /8.70,-*
travní semeno pro zal. parkového trávníku……..*m2 /4.50,-*
Válcování trávníku po výsevu 3x….*m2 /2.05,-*……...*6,15,-*
Zálivka rostlin vodu přes 20 m2 ……20 mm/m2……*m2 /2.40,-*

Celkem za založení m2 parkovým trávníkem … 64,1 Kč
Celková travnatá plocha je 3820 m2 x 64.1,- ……244.862,-

Dosadba stromového patra

Výsadba 5 ks vzrostlých stromů

3 ks Jedlovec kanadský – Tsuga canadensis výška 3 m á ……5.900,-……17.700,-
1 ks Abies alba – Jedle bělokorá výška 3m…á……..5.300,-……..5.300,-
1 ks Pseudotsuga menziesii – douglaska výška 3 m ..á 5.200,-……5.200,-
Hloubení jamek pro výsadbu rostlin s výměnou půdy při objemu 0,40 do 1 m3….á 515 ,-..……2.575,-
Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky
se zalitím při průměru balu přes 500 do 600 mm……á...271.5,-……..1357.5,-
Ukotvení dřevin třemi a více kůly při délce kůlu přes 2 do 3 m..á.152,-……..760,-
Stabilizační kůly při délce přes 2 do 3 m ..15 ks á…95,-……1425,-
Stabilizační spojnice ke kůlům 15 ks …á..18,-……...270,-
Ošetření stromů po výsadbě ….á 80,-……...400,-
Plastová ochrana proti poškození á 2,5 m.. 150,-……...750,-
Zálivka rostlin vodou přes 20 m2……50 l/ks…..á 38,-……...190,-
Mulčování vysazených rostlin při vrstvě mulče přes 100 mm na 1 m2 á 55,-……....275,-
Mulčovací borka - 15 cm vrstva/m3=750 Kč 0.75 m3……..…….562.5,-

Celkem materiál a práci……36.765,-

Dosadba keřového patra

Výsadba 214 ks vzrostlých keřů

5 ks Viburnum x pragense výška 1 m á ……750,-……..……3.750,-
9 ks Viburnum rhytidophyllum výška 1m…á…800,-……7.200,-
9 ks Viburnum bodnantense Dawn –výška 1.2 m ..á 750,-……..…6.750,-
8 ks Viburnum plicatum Mariesii –výška 1.2 m ..á 750,-……..……6.000,-
5 ks Syringa chinensis Saugeana –výška 1.5 m ..á 680,-……..……3.400,-
50 ks Rhododendron Roseum Elegans –výška 0.8 m ..á 730,-……..…..36.500,-
40 ks Rhododendron Cunningham´s White –výška 0.8 m ..á 680,-……..…27.200,-
30 ks Rhododendron Catawbiense Elegans –výška 1 m ..á 780,-……..…23.400,-
50 ks Rhododendron Album Novum –výška 1m ..á 750,-……37.500,-
8 ks Taxus baccata tvarovaná homole výška 1.3 ..á 1650,-……..13.200,-
Chemické odplevelení půdy před založením kultury –
postřikem na široko (Roundup) m2/….*3.60*,- / 300m2……..1.080,-
Chemický postřik (Roundup 10 l / ha) 10 l/4500,- Kč ……m2 /0.45,- …300m2……...135,-
Rozrušení půdy do hloubky přes 5 do 15 cm……*m2 /6.50,- x 300m2……1.950,-*
Hloubení jamek pro výsadbu rostlin
s výměnou půdy při objemu 0,40 do 0.6 m3….á 214x 345,- ……..…73.830,-
Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky
se zalitím při průměru balu přes 500 do 600 mm……á.214 x 271.5,-……..58.101,-
Rašelina 60 m3 / 1m3 2.100,-……..126.000,-
Rozvožení rašeliny pro vřesovištní rostliny 60 m3 ,-……1 m3/ 520,-……..31.200,-
Agrotextilie proti prorůstání plevelů 300 m2 …. 1m2/17,-……..…5.100,-
Natahování agrotextilie m2/35,-……..……...10.500,-
Ošetření keřů po výsadbě ….214/ 30,-……...6.420,-
Tabletové hnojivo pro vřesovištní rostliny á 13 ,-.. 214 x 13,-……...2.782,-
Zálivka rostlin vodou přes 20 m2……15 l/ks…..214/ 25,-……...5.350,-
Mulčování vysazených rostlin při vrstvě mulče přes 100 mm na 300 m2 /55,-……...16.500,-
Mulčovací borka - 15 cm vrstva/m3=750 Kč 30 m3……..…….22.500,-

Celkem materiál a práci……526.348 ,-

Obnova mlatového ochozu hrobky

Založení pevných okrajů okolo mlatového ochozu. Rozdělení trávníku a cesty pro úspornější a jednodušší údržbu.

330 m2 mlatového povrchu při vrstvě jemného štěrku 10cm …….33 m3 /1m3=850,-……. 28.050,-
330 m2 mlatového povrchu, rozvožení a pěchování…….330 m2 /1m2=148,-……. …….48.840,-
130 mb žulových kostek při šířce 40cm = 52 m2 = 13 tun žulových kostek (6-8 cm)
1 tuna žul. kostek = 4.500,-……58.500,-
130 mb výkop pro betonové lože na uložení žul. kost. 169,-/ 1mb……21.970,-
10 m3 naložení a odvoz zeminy z výkopu 1 m3/ 280,-……..2.800,-
52 m2 uložení žul. kost. do betonového lože 1 m2/ 860,-……44.720,-
10 m3 beton pískový ……2400,-/1 m3……24.000,-
90 mb kovové pásoviny na ohraničení cesty a trávníku 1 mb(6cm x 0,4 cm) 160,- ……14.400,-
30 mb roxor 1mb/75,- ……....2.250,-
svařování a ukládání pásoviny 90 mb ….. 88,-/ 1mb……7.920,-
doprava materiálu ……..15.500,-

Celkem materiál a práci……..268.950 ,-

Doplnění zahrady o lavičky

8 ks laviček, á 5.200,-……*41.600,-*

Zámecký park

Dosadba keřového patra

Výsadba 26 ks vzrostlých keřů

6 ks Viburnum rhytidophyllum výška 1m…á…800,-……4.800,-
3 ks Viburnum bodnantense Dawn –výška 1.2 m ..á 750,-……2250,-
6 ks Viburnum plicatum Mariesii –výška 1.2 m ..á 750,-……4.500,-
5 ks Syringa chinensis Saugeana –výška 1.5 m ..á 680,-……3.400,-
6 ks Taxus baccata výška 1.3 ..á 1250,-……7.500,-
Chemické odplevelení půdy před založením kultury –
postřikem na široko (Roundup) m2/….*3.60*,- / 26m2……93.6,-
Chemický postřik (Roundup 10 l / ha) 10 l/4500,- Kč ……m2 /0.45,- …300m2……11.7,-
Rozrušení půdy do hloubky přes 5 do 15 cm……*m2 /6.50,- x 26m2*……..*169,-*
Hloubení jamek pro výsadbu rostlin
s výměnou půdy při objemu 0,40 do 0.6 m3….á 26x 345,- ……8.970,-
Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky
se zalitím při průměru balu přes 500 do 600 mm……á.26 x 271.5,-……7.059,-
Rašelina 8.5 m3 / 1m3 2.100,-……17.850,-
Rozvožení rašeliny pro vřesovištní rostliny 8.5 m3 ,-……1 m3/ 520,-……4.420,-
Ošetření keřů po výsadbě ….26 ks/ 30,-……780,-
Tabletové hnojivo pro vřesovištní rostliny á 13 ,-.. 26 x 13,-……338,-
Zálivka rostlin vodou přes 20 m2……15 l/ks…..26/ 25,-……650,-
Mulčování vysazených rostlin při vrstvě mulče přes 100 mm na 26 m2 /55,-……1.430,-
Mulčovací borka - 15 cm vrstva/m3=750 Kč 2,6 m3……1.950,-

Celkem materiál a práci……66.171,-

Dosadba stromového patra

Výsadba 5 ks vzrostlých stromů

3 ks Jedlovec kanadský – Tsuga canadensis výška 3 m á ……5.900,-……17.700,-
1 ks Abies alba – Jedle bělokorá výška 3m…á……5.300,-……5.300,-
1 ks Magnolia x soulangeana – magnolie výška 2 m ..á 4.200,-……4.200,-
Hloubení jamek pro výsadbu rostlin s výměnou půdy při objemu 0,40 do 1 m3….á 515 ,-……2.575,-
Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky
se zalitím při průměru balu přes 500 do 600 mm……á...271.5,-……1357.5,-
Ukotvení dřevin třemi a více kůly při délce kůlu přes 2 do 3 m..á.152,-……760,-
Stabilizační kůly při délce přes 2 do 3 m ..15 ks á…95,-……1425,-
Stabilizační spojnice ke kůlům 15 ks …á..18,-……270,-
Ošetření stromů po výsadbě ….á 80,-……400,-
Plastová ochrana proti poškození á 2,5 m.. 150,-……750,-
Zálivka rostlin vodou přes 20 m2……50 l/ks…..á 38,-……190,-
Mulčování vysazených rostlin při vrstvě mulče přes 100 mm na 1 m2 á 55,-……275,-
Mulčovací borka - 15 cm vrstva/m3=750 Kč 0.75 m3……562.5,-

Celkem materiál a práci……36.765,-

Nádvoří zámku

Ošetření vzrostlého stromového patra:

(zdravotní a redukční řezy, odlehčení kosterních větví, odstanění sekundární koruny,manipulace a odvoz)
Jírovec maďál - stromolezeckou technikou – 15.500,-
Jírovec maďál - stromolezeckou technikou – 15.500,-

Odstranění nevhodných stromů

Lípa srdčitolistá – kácení v zástavbě, plošina 12.000,-

Celkem na ošetření a kácení v zástavbě ……*43.000,-*

Parkoviště u hřbitova

Výsadba 6 ks vzrostlých stromů
6 ks třešeň ptačí Plena – Prunus avium Plena obvod klene14-16 cm á ……5.800,-……..34.800,-
výsadba ……7.500,-

115 m2 prostoru pro růst stromu - příprava před výsadbou…… 23.000,-

58 m2 prostoru pro růst keřů u zdi hřbitova = 180 ks keřů do živého plotu

180 ks keřů do živého plotu……..13.500,-

58 m2 x 200 příprava terénu pro keře……11.600,-

celkem ……....*90.400,-*

Rozpočet – celkem bez DPH: 1 462 861 Kč
DPH: 277 943,59 Kč
Rozpočet včetně DPH: 1 740 804,59 Kč