

Příloha č. 3 – Podrobný položkový rozpočet
**Areál firmy Baltaxia a.s. – Adaptace a
rekonstrukce skladového objektu**

	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena (Kč)	Cena bez DPH (Kč)	DPH 19% (Kč) – zaokrouhl. na jednotky	Cena vč.DPH (Kč) – zaokrouhl. na jednotky
1	Hlavní rozpočtové náklady			18 214 362,00	18 214 362,00	3 460 729,00	21 675 091,00
1.1.	Stavební a technologická část stavby			17 564 362,00	17 564 362,00	3 337 229,00	20 901 591,00
1.1.2	Zemní práce	soubor	1	1 498 119,25	1 498 119,25	284 643,00	1 782 762,00
1.1.3	Zakládání staveb	soubor	1	690 688,60	690 688,60	131 230,00	821 920,00
1.1.4	Svislé a kompletní konstrukce	soubor	1	374 793,30	374 793,30	71 211,00	446 004,00
1.1.5	Vodorovné konstrukce	soubor	1	33 042,87	33 042,87	6 278,00	39 320,00
1.1.6	Komunikace	soubor	1	2 063 362,50	2 063 362,50	392 039,00	2 455 402,00
1.1.7	Úprava povrchů, podlah, osazení	soubor	1	3 518 523,01	3 518 523,01	668 519,00	4 187 042,00
1.1.8	Trubní vedení	soubor	1	150 000,00	150 000,00	28 500,00	178 500,00
1.1.9	Ostatní konstrukce, práce - bourání	soubor	1	1 537 762,37	1 537 762,37	292 175,00	1 829 937,00
1.1.10	Přesun hmot	soubor	1	1 584 189,28	1 584 189,28	300 996,00	1 885 185,00
1.1.11	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	soubor	1	369 584,18	369 584,18	70 221,00	439 805,00
1.1.12	Povlakové krytiny	soubor	1	665 110,22	665 110,22	126 371,00	791 481,00
1.1.13	Izolace tepelné	soubor	1	14 433,04	14 433,04	2 742,00	17 175,00
1.1.14	Zdravotechnika – vnitřní kanalizace	soubor	1	110 000,00	110 000,00	20 900,00	130 900,00
1.1.15	Ústřední vytápění - kotelny	soubor	1	190 000,00	190 000,00	36 100,00	226 100,00
1.1.16	Montované konstrukce – dřevostavby, sádkartony	soubor	1	39 500,21	39 500,21	7 505,00	47 005,00
1.1.17	Konstrukce klempířské	soubor	1	50 780,00	50 780,00	9 648,00	60 428,00
1.1.18	Konstrukce truhlářské	soubor	1	450 946,18	450 946,18	85 680,00	536 626,00
1.1.19	Konstrukce zámečnické	soubor	1	3 309 787,76	3 309 787,76	628 859,00	3 938 648,00
1.1.20	Podlahy z dlaždic	soubor	1	34 020,20	34 020,20	6 464,00	40 484,00
1.1.21	Podlahy povlakové	soubor	1	90 013,45	90 013,45	17 103,00	107 116,00
1.1.22	Dokončovací práce – obklady keramické	soubor	1	25 762,76	25 762,76	4 895,00	30 658,00
1.1.23	Dokončovací práce - nátěry	soubor	1	130,00	130,00	25,00	155,00
1.1.24	Dokončovací práce - malby	soubor	1	92 360,82	92 360,82	17 549,00	109 910,00
1.1.25	Dokončovací práce - zasklívání	soubor	1	13 053,60	13 053,60	2 480,00	15 533,00
1.1.26	Elektromontáže	soubor	1	230 000,00	230 000,00	43 700,00	273 700,00
1.1.27	Zařízení staveniště	soubor	1	428 399,00	428 399,00	81 396,00	509 795,00
1.2	Inženýrská činnost	komplet	1	650 000,00	650 000,00	123 500,00	773 500,00
2	Vedlejší rozpočtové náklady			739 286,00	739 286,00	140 464,00	879 750,00

2.1	Výdaje na zajištění publicity			55 000,00	55 000,00	10 450,00	65 450,00
2.2	Nákup služeb celkem			684 286,00	684 286,00	130 014,34	814 300,00
2.2.1	Konzultační služby v rámci řízení projektu			584 286,00	584 286,00	111 014,00	695 300,00
2.2.1.1	Administrativní náklady (koordinace projektu, administrace, monitoring, vyúčtování)	komplet	1	370 000,00	370 000,00	70 300,00	440 300,00
2.2.1.2	Projektová a konzultační činnost	komplet	1	214 286,00	214 286,00	40 714,00	255 000,00
2.2.2	Výdaje na realizaci výběrových řízení			100 000,00	100 000,00	19 000,00	119 000,00
2.2.2.1	Nákup služeb - výběrové řízení na realizátora výběrových řízení	komplet	1	100 000,00	100 000,00	19 000,00	119 000,00
	Název položky	Název podpoložky a její výše (v Kč zaokrouhleno na jednotky Kč)			Cena v Kč (zaokrouhleno na jednotky)		
3	Způsobilé výdaje celkem	hlavní rozpočtové náklady bez DPH: stavební a technolog. část stavby 17 564 362,00 inženýrská činnost 650 000,00			18 214 362,00		
4	Nezpůsobilé výdaje celkem (zahrnují vedlejší rozpočtové náklady a DPH hlavních rozpočtových nákladů)	vedlejší rozpočtové náklady 879 750,00 DPH hlavních rozpočtových nákladů 3 460 729,00			4 340 479,00		
5	Celkové výdaje projektu	způsobilé výdaje projektu 18 214 362,00 nezpůsobilé výdaje projektu 4 340 479,00			22 554 841,00		