

Vybudování penzionu se zázemím v Martinicích

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO 01: Penzion	25 422 816	4 830 335	30 253 151
001: Zemní práce	55 036	10 457	65 493
002: Základy	163 173	31 003	194 176
003: Svislé konstrukce	4 464 101	848 179	5 312 281
004: Vodorovné konstrukce	399 297	75 866	475 163
0061: Úpravy povrchů vnitřních	1 242 038	235 987	1 478 026
0062: Úpravy povrchů vnějších	1 142 596	217 093	1 359 689
0063: Podlahy a podlahové konstrukce	994 024	188 864	1 182 888
0064: Výplně otvorů	24 225	4 603	28 828
0094: Lešení a stavební výtahy	138 715	26 356	165 071
0095: Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	224 219	42 602	266 821
0096: Bourání konstrukcí	236 542	44 943	281 485
0097: Prorážení otvorů	287 725	54 668	342 393
0098: Demolice	406 565	77 247	483 813
096: Přesuny suti a vybouraných hmot	983 122	186 793	1 169 915
099: Přesun hmot HSV	291 506	55 386	346 892
711: Izolace proti vodě	620 046	117 809	737 855
712: Powlakové krytiny	14 161	2 691	16 851
713: Izolace tepelné	936 974	178 025	1 114 999
762: Konstrukce tesařské	1 894 906	360 032	2 254 938
764: Konstrukce klempířské	1 978 871	375 985	2 354 857
765: Krytiny tvrdé	127 612	24 246	151 858
766: Konstrukce truhlářské	3 194 834	607 018	3 801 852
767: Konstrukce zámečnické	1 520 101	288 819	1 808 920
771: Podlahy z dlaždic a obklady	938 807	178 373	1 117 180
773: Podlahy teracové	68 240	12 966	81 205
776: Podlahy powlakové	255 462	48 538	304 000
777: Podlahy ze syntetických hmot	158 777	30 168	188 944
781: Obklady keramické	731 906	139 062	870 968
782: Konstrukce z přírodního kamene	171 538	32 592	204 130
783: Nátěry	74 191	14 096	88 287
784: Malby	294 539	55 962	350 501

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
TZ3: Výtahy, parkovací systémy	768 900	146 091	914 991
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	620 069	117 813	737 882
SO 01.1: Penzion - dešťová kanalizace	455 710	86 585	542 294
001: Zemní práce	125 640	23 872	149 512
004: Vodorovné konstrukce	35 584	6 761	42 345
008: Trubní vedení	148 447	28 205	176 652
009: Ostatní konstrukce a práce	40 000	7 600	47 600
099: Přesun hmot HSV	18 715	3 556	22 271
721: Vnitřní kanalizace	76 209	14 480	90 689
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	11 115	2 112	13 227
SO 01.2: Penzion - ZTI	2 340 449	444 685	2 785 134
001: Zemní práce	82 953	15 761	98 714
004: Vodorovné konstrukce	25 171	4 783	29 954
008: Trubní vedení	80 195	15 237	95 431
009: Ostatní konstrukce a práce	92 494	17 574	110 068
0096: Bourání konstrukcí	33 327	6 332	39 659
0097: Prorážení otvorů	103 748	19 712	123 460
099: Přesun hmot HSV	15 081	2 865	17 946
721: Vnitřní kanalizace	259 057	49 221	308 278
722: Vnitřní vodovod	464 760	88 304	553 064
724: Strojní vybavení	4 528	860	5 389
725: Zařizovací předměty	1 090 355	207 167	1 297 522
732: Strojovny	31 696	6 022	37 718
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	57 084	10 846	67 930
SO 01.3: Penzion - UT	4 358 061	828 032	5 186 093
009: Ostatní konstrukce a práce	202 465	38 468	240 933
730: Ústřední vytápění	4 049 302	769 367	4 818 669
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	106 294	20 196	126 490
SO 01.4: Penzion - VZT	3 741 594	710 903	4 452 497
009: Ostatní konstrukce a práce	335 000	63 650	398 650
024: Vzduchotechnika	3 315 336	629 914	3 945 250
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	91 258	17 339	108 597
SO 01.5: Penzion - elektro	2 000 313	380 059	2 380 373
009: Ostatní konstrukce a práce	177 500	33 725	211 225

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
741: Elektromontáže	1 774 025	337 065	2 111 090
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	48 788	9 270	58 058
SO 01.6: Penzion - zabezpečovací systém	453 583	86 181	539 764
741: Elektromontáže	442 520	84 079	526 599
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	11 063	2 102	13 165
SO 02: Stáje	2 361 458	448 677	2 810 135
001: Zemní práce	29 510	5 607	35 117
002: Základy	144 224	27 402	171 626
003: Svislé konstrukce	408 225	77 563	485 788
004: Vodorovné konstrukce	224 111	42 581	266 692
0061: Úpravy povrchů vnitřních	92 765	17 625	110 390
0062: Úpravy povrchů vnějších	126 460	24 027	150 487
0063: Podlahy a podlahové konstrukce	233 717	44 406	278 123
0064: Výplně otvorů	5 350	1 017	6 367
0094: Lešení a stavební výtahy	34 003	6 461	40 464
0095: Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	24 290	4 615	28 905
099: Přesun hmot HSV	79 232	15 054	94 286
711: Izolace proti vodě	67 074	12 744	79 818
713: Izolace tepelné	38 792	7 371	46 163
762: Konstrukce tesařské	305 863	58 114	363 977
764: Konstrukce klempířské	194 379	36 932	231 311
765: Krytiny tvrdé	16 291	3 095	19 386
766: Konstrukce truhlářské	208 500	39 615	248 115
771: Podlahy z dlaždic a obklady	8 050	1 529	9 579
781: Obklady keramické	28 156	5 350	33 506
783: Nátěry	18 312	3 479	21 792
784: Malby	16 558	3 146	19 704
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	57 597	10 943	68 540
SO 02.2: Stáje - ZTI	251 953	47 871	299 824
001: Zemní práce	8 191	1 556	9 747
004: Vodorovné konstrukce	2 445	464	2 909
005: Komunikace	41 500	7 885	49 385
008: Trubní vedení	10 000	1 900	11 900
009: Ostatní konstrukce a práce	8 100	1 539	9 639

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
099: Přesun hmot HSV	1 496	284	1 780
721: Vnitřní kanalizace	9 525	1 810	11 335
722: Vnitřní vodovod	33 470	6 359	39 829
724: Strojní vybavení	15 090	2 867	17 957
725: Zařizovací předměty	37 992	7 218	45 210
799: Ostatní příslušenství	78 000	14 820	92 820
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	6 145	1 168	7 313
SO 02.3: Stáje - elektro	248 060	47 131	295 192
741: Elektromontáže	242 010	45 982	287 992
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	6 050	1 150	7 200
SO 26: Komunikace a parkoviště	4 381 360	832 458	5 213 818
001: Zemní práce	318 004	60 421	378 425
005: Komunikace	3 383 204	642 809	4 026 013
0091: Doplnující práce na komunikaci	311 101	59 109	370 210
099: Přesun hmot HSV	262 188	49 816	312 004
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	106 862	20 304	127 166
SO 27: Chodníky	1 235 242	234 696	1 469 938
001: Zemní práce	124 649	23 683	148 332
002: Základy	44 185	8 395	52 581
003: Svislé konstrukce	158 565	30 127	188 693
005: Komunikace	598 052	113 630	711 682
0063: Podlahy a podlahové konstrukce	1 544	293	1 837
0091: Doplnující práce na komunikaci	60 534	11 502	72 036
099: Přesun hmot HSV	134 570	25 568	160 138
767: Konstrukce zámečnické	83 015	15 773	98 788
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	30 128	5 724	35 852
SO 31: Sadové úpravy	404 642	76 882	481 524
001: Zemní práce	394 503	74 956	469 459
099: Přesun hmot HSV	270	51	321
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	9 869	1 875	11 744
SO 36: Hřiště	1 238 324	235 282	1 473 605
001: Zemní práce	94 686	17 990	112 676
002: Základy	229 216	43 551	272 767
005: Komunikace	607 899	115 501	723 400

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
0094: Lešení a stavební výtahy	19 304	3 668	22 972
099: Přesun hmot HSV	65 382	12 423	77 804
767: Konstrukce zámečnické	191 634	36 410	228 044
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	30 203	5 739	35 942
SO 41: Kanalizace dešťová - zásaky	1 320 453	250 886	1 571 339
001: Zemní práce	541 255	102 839	644 094
002: Základy	23 732	4 509	28 241
004: Vodorovné konstrukce	83 207	15 809	99 017
008: Trubní vedení	391 451	74 376	465 827
099: Přesun hmot HSV	248 601	47 234	295 835
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	32 206	6 119	38 325
SO 46: Kanalizace splašková	1 400 312	266 059	1 666 371
001: Zemní práce	484 552	92 065	576 617
002: Základy	38 068	7 233	45 300
003: Svislé konstrukce	13 625	2 589	16 213
004: Vodorovné konstrukce	53 938	10 248	64 186
008: Trubní vedení	563 604	107 085	670 689
099: Přesun hmot HSV	212 371	40 350	252 721
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	34 154	6 489	40 643
SO 47: Čistírna odpadních vod	1 635 388	310 724	1 946 111
009: Ostatní konstrukce a práce	1 595 500	303 145	1 898 645
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	39 888	7 579	47 466
SO 51: Vodovod	782 781	148 728	931 509
001: Zemní práce	492 388	93 554	585 942
002: Základy	18 244	3 466	21 710
004: Vodorovné konstrukce	22 856	4 343	27 199
005: Komunikace	1 448	275	1 723
008: Trubní vedení	121 401	23 066	144 467
099: Přesun hmot HSV	107 351	20 397	127 748
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	19 092	3 628	22 720
SO 71: Areálové rozvody 1kV	119 825	22 767	142 591
009: Ostatní konstrukce a práce	10 700	2 033	12 733
021: Silnoproud	106 202	20 178	126 380
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	2 923	555	3 478

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO 76: Areálové osvětlení	211 366	40 160	251 526
009: Ostatní konstrukce a práce	18 800	3 572	22 372
021: Silnoproud	187 411	35 608	223 019
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	5 155	980	6 135
SO 91: Drobná architektura	2 028 065	385 332	2 413 398
001: Zemní práce	39 420	7 490	46 910
002: Základy	102 329	19 442	121 771
003: Svislé konstrukce	225 594	42 863	268 457
005: Komunikace	117 169	22 262	139 431
099: Přesun hmot HSV	43 481	8 261	51 742
711: Izolace proti vodě	182 608	34 696	217 304
799: Ostatní příslušenství	505 000	95 950	600 950
800: Krb	368 000	69 920	437 920
801: Lanové centrum	395 000	75 050	470 050
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	49 465	9 398	58 863
Celkem (bez DPH)	56 391 755		
DPH	10 714 433		
DPH 9 % ze základny: 0	–		
DPH 19 % ze základny: 56 391 755	10 714 433		
Celkem (včetně DPH)	67 106 188		