

±0,000 = 318,40 m n. m.

MICHAL ROSA - ARCHITEKT

Krakonošovo náměstí 71, 541 01 Trutnov, tel: 604 753 074, rosa@rosa-architekt.cz, www.rosa-architekt.cz

číslo zakázky: 0700906

IČ: 866 91 783

■ odpovědný projektant:

■ vypracoval:

■ kontroloval:

■ A4:

18

ing. arch. MICHAL ROSA

Vladimír Kejklíček

ing. MILAN JANSÁ

dat. 27.10.2008

R.100
revize: 01

ROZPOČET

SEMILY - STAVEBNÍ ÚPRAVY
MĚSTSKÉHO KINA JITŘENKA

DOKUMENTACE ZADÁNÍ STAVBY



ODBYTOVÝ ROZPOČET OBJEKTU - SOUBORU

Licence: VLADIMÍR KEJKLÍČEK-STAV.AGENTURA TRUTNOV No.: 290188 * PCSOFT (C) 1990-2008 Stavební podnik

ODBĚRATEL: Město Semily		IČO :						
DODAVATEL:		IČO :						
STAVBA : 0000048	Semily - stav.úpravy měst. kina Jitřenka	ZAKÁZKA :						
OBJEKT : 0001	Práce HSV + PSV	REG.ČÍSLO:						
POŘADÍ	POLOŽKA	T E X T	M.J.	MNOŽSTVÍ	CENA JEDNOTKA	NÁKLADY CEL.	HMOTY J.	HMOTY CEL.

REKAPITULACE OBJEKTU

KATALOG : 001	ZEZNÍ PRÁCE	233025.58 Kč	0.029
KATALOG : 002	ZVLÁŠTNÍ ZAKLÁDÁNÍ OBJEKTU	9155.06 Kč	8.164
KATALOG : 003	LEŠENÍ-DOČASNÉ JERÁBOVÉ DRÁHY	240673.97 Kč	4.757
KATALOG : 006	DEMOLICE OBJEKTU	197662.10 Kč	0.633
KATALOG : 011	RŮZNÉ STAVEBNÍ PRÁCE	8928288.35 Kč	2127.392
KATALOG : 012	STAVEBNÍ PRÁCE Z PREFAB. DÍLCŮ	211407.32 Kč	45.004
KATALOG : 013	BOURÁNÍ A PODCHYCOVÁNÍ KONSTR.	3726926.61 Kč	6.353
KATALOG : 014	OPRAVY A ÚDRŽBA	1939987.72 Kč	43.517
KATALOG : 155	ELEKTROMONTÁŽE M 21 viz. příloha č.1 a 2	6165760.86 Kč	.
KATALOG : 156	DODÁVKA+MONTÁŽE TECHNOLOGIE KINA viz. příloha č.3	3264761.00 Kč	.
KATALOG : 158	MONTÁŽE VZDUCHOTECH. ZAŘÍZENÍ viz. příloha č.4	2145824.00 Kč	.
KATALOG : 162	DODÁVKA A MONTÁŽE VYTÁP. viz. příloha č.5	3140000.00 Kč	.
KATALOG : 171	DODÁVKA A MONTÁŽE ZAŘÍZENÍ GASTRO viz. příloha č.6	991124.20 Kč	.
KATALOG : 221	KOMUNIKACE POZ.A LETIŠTĚ	123510.67 Kč	72.471
KATALOG : 271	VEDENÍ TRUBNÍ DÁLKA PŘÍPOJ. viz. příloha č.7	151232.00 Kč	.
KATALOG : 711	IZOLACE PROTI VODĚ	203798.29 Kč	4.792
KATALOG : 712	POVLAKOVÉ KRYTINY	735665.44 Kč	7.144
KATALOG : 713	IZOLACE TEPELNÉ	1281456.10 Kč	11.550
KATALOG : 714	AKUSTICKÁ A PROTIOTŘES.OPATŘ.	1038465.89 Kč	0.190
KATALOG : 721	ZDRAVOTNÍ TECHNIKA viz. příloha č.8	1562451.46 Kč	.
KATALOG : 731	ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ viz. příloha č.9	4986533.61 Kč	0.021
KATALOG : 762	KONSTRUKCE TESÁRSKÉ	175815.44 Kč	7.257
KATALOG : 763	DŘEVOSTAVBY-MONT A SÁDROKARTON	594646.89 Kč	12.804
KATALOG : 764	KONSTRUKCE KLEMPÍRSKÉ	938321.87 Kč	2.990
KATALOG : 766	KONSTRUKCE TRuhlÁRSKÉ	1609369.69 Kč	5.861
KATALOG : 767	KOVOVÉ STAVBY.DOPLN.KONSTRUKCE	2448275.05 Kč	0.682
KATALOG : 771	PODLANT Z DLAŽDIC OBKLAD KERAM	655948.03 Kč	14.760
KATALOG : 776	PODLANT POVLAKOVÉ	1146799.09 Kč	9.642
KATALOG : 781	OBKLADY KERAMICKÉ	413676.70 Kč	5.300
KATALOG : 782	KONSTRUKCE Z PŘÍRODNÍHO KAMENE	218306.78 Kč	6.515
KATALOG : 783	NÁTĚRY	140342.78 Kč	0.431
KATALOG : 784	MALBY A TAPETY	308551.96 Kč	4.854
KATALOG : 791	DODÁVKA+MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ INTERIERU viz. příloha č.10	3821635.00 Kč	.

S O U Č E T : 53649399.51 Kč 2411.113

P Ř Í R Á Ž K Y OBJEKTU

Číslo	Název	Procento	Výpočet
01	zařízení staveniště	3.50	1877729 Kč
02	územní vlivy	1.50	804741 Kč
CELKEM :			2682470 Kč

ODBYTOVÝ ROZPOČET OBJEKTU - SOUBORU

Licence: VLADIMÍR KEJKLÍČEK-STAV.AGENTURA TRUTNOV No.: 290188 * PCSOFT (C) 1990-2008 Stavební podnik

ODBĚRATEL: Město Semily

ICO :

DODAVATEL:

ICO :

STAVEBA : 0000048 Semily - stav.úpravy měst. kina Jitřenka

ZAKÁZKA :

OBJEKT : 0001 Práce HSV + PSV

REG.ČÍSLO:

POŘADÍ	POLOŽKA	T E X T	M.J.	MNOŽSTVÍ	CENA JEDNOTKA	NÁKLADY CEL.	HMOTY J.	HMOTY CEL.
--------	---------	---------	------	----------	---------------	--------------	----------	------------

R E K A P I T U L A C E OBJEKTU

CELKOVÝ SOUČET ZA OBJEKT:56331870 Kč

DPH CELKEM	10703055 Kč
CENA VČETNĚ DPH	67034925 Kč

SOUPIS ZPRACOVAL : Vladimír Kejkliček

dne : 16.06.2008

* * *

Program: PCSOFT - Software pro stavební firmy

Kamenice 113, 547 01 NÁCHOD, Česká Republika, tel/fax: 491423559, e-mail:pcsoft@pcsoft.cz

POPIS OCENĚNÝCH PRACÍ A DODÁVEK

ke dni : 05.11.2008 strana 1

Licence: VLADIMÍR KEJKLÍČEK-STAV.AGENTURA TRUTNOV No.: 290188 * PCSOFT (C) 1990-2008 Stavební podnik

ODBĚRATEL: Město Semily		IČO :						
DODAVATEL:		IČO :						
STAVBA : 0000048	Semily - stav.úpravy měst. kina Jitřenka	ZAKÁZKA :						
OBJEKT : 0001	Práce NSV + PSV	REG.ČÍSLO:						
POŘADÍ	POLOŽKA	T E X T	M.J.	MNOŽSTVÍ	CENA JEDNOTKA	NÁKLADY CEL.	HMOTY J.	HMOTY CEL.

H S V

KATALOG : 001 ZEMNÍ PRÁCE

ODDÍL : 12000 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY

1/K 122201101	ODKOP NEZAP HORNINY 3 -100M3	M3	54.880	118.25	6489.56 Kč	.	.
2/K 122201109	PŘÍPL LEPIVOST ODKOP HORNINY 1-3	M3	54.880	26.73	1466.94 Kč	.	.
SOUČET ODDÍL :					7956.50 Kč	.	.

ODDÍL : 13000 HLOUBENÉ VÝKOPÁVKY

3/K 132201101	HLB RÝH 60CM TR. 3 100M3	M3	69.280	538.39	37299.66 Kč	.	.
4/K 132201109	PŘÍPL ZA LEP RÝHAO, 6M M3	M3	69.280	152.54	10567.97 Kč	.	.
5/K 139711101	VÝKOP UZAVŘ PROSTOR TR. 1-4	M3	27.946	1708.66	47750.21 Kč	.	.
6/K 131201101	HLOUBENÍ JAM NAZAP HOR 3 -100M3	M3	46.186	226.63	10467.13 Kč	.	.
7/K 131201109	PŘÍP LEPIVOST HLOUB JAM NEZAP HOR3	M3	46.186	21.59	997.16 Kč	.	.
SOUČET ODDÍL :					107082.13 Kč	.	.

ODDÍL : 15000 ROUBENÍ

8/K 151101101	PAŽENÍ PŘÍLOŽNÉ HL.DO 2M RÝHY	M2	34.300	89.13	3057.16 Kč	0.001	0.029
9/K 151101111	ODSTRANĚNÍ PAŽENÍ RÝH HL. 2M PŘÍL.	M2	34.300	16.02	549.49 Kč	.	.
SOUČET ODDÍL :					3606.65 Kč	.	0.029

ODDÍL : 16000 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPU

10/K 167101101	NAKLÁDÁNÍ VÝKOPU DO 100M3 TR. 4	M3	152.106	157.26	23920.19 Kč	.	.
11/K 162201259	VODOR. PŘEM.NOŠENÍM PŘÍPL.10M	M3	97.226	225.36	21910.85 Kč	.	.
12/K 162201102	VODOROVNĚ PŘEM.VÝKOPU DO 50M 1-4	M3	141.088	35.12	4955.01 Kč	.	.
13/K 162701105	VODOROVNĚ PŘEM.VÝKOPU DO 10000M1-4	M3	11.018	241.76	2663.71 Kč	.	.
14/K 162701109	PŘÍPLATEK ZKD 1000M TR.1-4	M3	55.090	18.27	1006.49 Kč	.	.
SOUČET ODDÍL :					54456.25 Kč	.	.

ODDÍL : 17000 KONSTRUKCE ZE ZEMIN

15/K 171201201	ULOŽENÍ SYPANINY NA SKLÁDKU	M3	11.018	16.84	185.54 Kč	.	.
16/K 174101102	ZÁSTY ZHUTNĚNÍ UZAVŘ.PROSTOR	M3	141.088	263.42	37165.40 Kč	.	.
17/K 175101201	OBSTY OBJEKTU BEZ PROHOZ SYPANINY	M3	32.239	497.26	16031.17 Kč	.	.
18/K 175101209	OBSTY OBJEKTU PŘÍPL PROHOZENÍ	M3	32.239	202.92	6541.94 Kč	.	.
SOUČET ODDÍL :					59924.05 Kč	.	.
SOUČET 001 ZEMNÍ PRÁCE					233025.58 Kč	.	0.029

KATALOG : 002 ZVLÁŠTNÍ ZAKLÁDÁNÍ OBJEKTU

ODDÍL : 21000 ÚPRAVA PODLOŽÍ A ZÁKLAD.SPÁRY

19/K 211971110	ORL ŽEBER GEOT SVAN DO 1:2,5 Š 2,5M	M2	41.250	18.31	755.29 Kč	0.000	0.007
20/M 693660800	GEOTEX GEOPILTEX 73/ 60 600G/M2	M2	41.250	52.40	2161.50 Kč	0.001	0.025
21/K 212531111	VÝPLŇ ODVOV TRATIV KAM HR DRC 63MM	M3	4.875	1005.43	4901.47 Kč	1.630	7.946
22/K 212755115	TRATIVODY DRENÁŽNÍ TRUBKY SV 13CM	M	15.000	89.12	1336.80 Kč	0.012	0.186
SOUČET ODDÍL :					9155.06 Kč	.	8.164
SOUČET 002 ZVLÁŠTNÍ ZAKLÁDÁNÍ OBJEKTU					9155.06 Kč	.	8.164

KATALOG : 003 LEŠENÍ-DOČASNĚ JERÁBOVÉ DRÁHY

ODDÍL : 94000 LEŠENÍ A STAVEBNÍ VÝTANY

23/K 941941041	MTĚ LEŠENÍ 1 ŘAD S PODL Š1,2M H10M	M2	736.500	47.08	34674.42 Kč	.	.
24/K 941941291	PŘÍPL ZKD MĚS POUŽ LEŠ K CENĚ 1041	M2	2209.500	50.01	110497.10 Kč	0.001	3.160
25/K 941955001	LEŠ LEH POMOC N PODLAH 1,2M	M2	577.500	95.64	55232.10 Kč	0.003	1.536
26/K 941955002	LEŠ LEH POMOC N PODLAH 1,9M	M2	18.000	130.76	2353.68 Kč	0.003	0.061
27/K 943943221	MTĚ LEŠ PROST LEHKÉ DO 200KG H10M	M3	920.000	11.43	10515.60 Kč	.	.

POPIS OCENĚNÝCH PRACÍ A DODÁVEK

ke dni : 05.11.2008 strana 2

Licence: VLADIMÍR KEJLIČEK-STAV.AGENTURA TRUTNOV No.: 290188 * PCSOFT (C) 1990-2008 Stavební podnik

ODBERATEL: Město Semily	IČO :
DODAVATEL:	IČO :
STAVBA : 0000048 Semily - stav.úpravy měst. kina Jitřenka	ZAKÁZKA :
OBJEKT : 0001 Práce HSV + PSV	REG.ČÍSLO:

POŘADÍ	POLOŽKA	T E X T	M.J.	MNOŽSTVÍ	CENA JEDNOTKA	NAKLADY CEL.	HMOTY J.	HMOTY CEL.
--------	---------	---------	------	----------	---------------	--------------	----------	------------

28/K	943943291	PŘÍPL ZA FÚDORYSNOU PL 6M2	M3	80.000	1.77	141.60 Kč	.	.
SOUČET ODDÍL :						213414.50 Kč	.	4.757

ODDÍL : 94000 LEŠENÍ A STAVEBNÍ VÝTAHY								
29/K	941941841	DMTĚ LEŠENÍ 1 ŘAD S PODL 51,2M H10M	M2	736.500	29.18	21491.07 Kč	.	.
30/K	943943821	DMTĚ LEŠ PROST LEH 200KPA H 10M	M3	920.000	6.27	5768.40 Kč	.	.
SOUČET ODDÍL :						27259.47 Kč	.	.
SOUČET 003 LEŠENÍ-DOČASNÉ JEŘÁBOVÉ DRÁHY						240673.97 Kč	.	4.757

KATALOG : 006 DEMOLICE OBJEKTU								
ODDÍL : 97000 PRORÁŽ, OTVORŮ A OSTAT. BOUR. PR.								
31/P	979083117	VODOR PŘEMÍST SUTI SKLÁDKA 6000M	T	143.894	288.00	41441.47 Kč	.	.
32/P	979083191	PŘÍPL ZKD ZAPOČÁTKŮ 1000M >6000	T	575.576	23.50	13526.04 Kč	.	.
33/A	111000000	Poplatek za uložení suti na skládce	T	143.894	395.00	56838.13 Kč	.	.
SOUČET ODDÍL :						111805.64 Kč	.	.
ODDÍL : 98000 DEMOLICE								
34/P	981011311	DEMOLICE BUDOV PODÍL KCE 10% MVC	M3	959.290	89.50	85856.46 Kč	0.001	0.633
SOUČET ODDÍL :						85856.46 Kč	.	0.633
SOUČET 006 DEMOLICE OBJEKTU						197662.10 Kč	.	0.633

KATALOG : 011 BĚŽNÉ STAVEBNÍ PRÁCE								
ODDÍL : 27000 ZÁKLADY								
35/K	273321411	ZÁKLADOVÁ DESKA ŽB C20/25	M3	153.802	3099.44	476700.07 Kč	2.453	377.321
36/K	273351215	ZŘÍZENÍ BEDNĚNÍ STĚN ZÁKL. DESEK	M2	23.910	196.97	4709.55 Kč	0.001	0.028
37/K	273351216	ODSTRANĚNÍ BEDNĚNÍ STĚN ZÁKL. DESEK	M2	23.910	44.18	1056.34 Kč	.	.
38/K	273361821	VÝZTUŽ ZÁKL. DESEK BET OCEK 10505	T	9.616	46775.25	449790.80 Kč	1.024	9.848
39/K	274321411	ZÁKLADOVÝ PÁS ŽB C20/25	M3	69.280	3099.44	214729.20 Kč	2.453	169.964
40/K	274351215	ZŘÍZENÍ BEDNĚNÍ STĚN ZÁKL. PÁSŮ	M2	149.514	196.97	29449.77 Kč	0.001	0.173
41/K	274351216	ODSTRANĚNÍ BEDNĚNÍ STĚN ZÁKL. PÁSŮ	M2	149.514	44.18	6605.53 Kč	.	.
42/K	275321411	ZÁKLADOVÁ PATKA ŽB C20/25	M3	15.696	3099.44	48648.81 Kč	2.453	38.507
43/K	275351215	ZŘÍZENÍ BEDNĚNÍ STĚN ZÁKL. PATEK	M2	45.120	196.97	8887.29 Kč	0.001	0.052
44/K	275351216	ODSTRANĚNÍ BEDNĚNÍ STĚN ZÁKL. PATEK	M2	45.120	44.18	1993.40 Kč	.	.
45/K	278381163	ZÁKLAD POD TECHNOLOGII -2M2 BETON C12/15	M3	2.304	5636.27	12985.97 Kč	2.558	5.893
SOUČET ODDÍL :						1255556.73 Kč	.	601.786

ODDÍL : 31000 ZDI PODPĚRNÉ A VOLNÉ								
46/K	311233135	ZED NOSNÁ TL 30 POROTHERM P+D P15	M3	152.890	4467.09	682973.39 Kč	1.051	160.671
47/K	311271129	ZED NOSNÁ CIHLA BETONOVÁ 29 MC15	M3	5.904	5532.16	32661.87 Kč	2.297	13.561
48/K	389381001	DOBETONOVÁNÍ STUPNU HLEDISTE VC BEDNĚNÍ	M3	1.422	6450.00	9171.90 Kč	2.499	3.554
49/K	311311961	ZED NOSNÁ BETON C25/30 JEVISTE + VÝTAH	M3	39.326	3368.86	132483.79 Kč	2.456	96.585
50/K	311351101	ZŘÍZENÍ BEDNĚNÍ 1STR ZED NOSNÁ	M2	304.070	344.15	104645.69 Kč	0.003	0.864
51/K	311351102	ODSTRANĚNÍ BEDNĚNÍ 1STR ZED NOSNÁ	M2	304.070	135.74	41274.46 Kč	.	.
52/K	311361821	VÝZTUŽ ZED NOSNÁ BET OCEK 10 505	T	2.115	49236.71	104135.64 Kč	1.013	2.143
53/K	314281034	KOMÍN UNI 1PRŮD ŠACHT V 3 M P20CM	SOU	1.000	22387.23	22387.23 Kč	0.459	0.459
54/K	314281114	PŘÍPLATEK ZKD METR VÝŠKY UNI1PR P20	M	10.000	2877.27	28772.70 Kč	0.118	1.176
55/K	314281314	KOMÍN PĚŠT UNI 1PRŮD V75CM P20CM	KUS	1.000	13038.11	13038.11 Kč	0.053	0.053
56/K	314281503	KOM OBEZD UNI 1PR C1H KLINKER P20CM	M	1.000	4299.63	4299.63 Kč	0.491	0.491
57/K	314281553	PŘEFA KRAKOR DESKA UNI 1PR P 20 CM	KUS	1.000	1452.28	1452.28 Kč	0.047	0.047
58/K	314281754	UKOŇC UNI 1PR SOUPR PŘEFA DESK P20	KUS	1.000	5464.41	5464.41 Kč	0.042	0.042
59/K	317168139	PŘEKĽAD PTH VYSOKÝ Š 23,8 DL 350 CM	KUS	18.000	1540.00	27720.00 Kč	0.120	2.161
60/K	317168133	PŘEKĽAD PTH VYSOKÝ Š 23,8 DL 175CM	KUS	10.000	604.86	6048.60 Kč	0.065	0.649
61/K	317168135	PŘEKĽAD PTH VYSOKÝ Š 23,8 DL 225CM	KUS	4.000	873.55	3494.20 Kč	0.083	0.333
62/K	317168131	PŘEKĽAD PTH VYSOKÝ Š 23,8 DL 125CM	KUS	13.000	414.16	5384.08 Kč	0.047	0.605

POPIS OCENĚNÝCH PRACÍ A DODÁVEK

ke dni : 05.11.2008 strana 3

Licence: VLADIMÍR KEJKLIČEK-STAV.AGENTURA TROJNOV Mo.: 290188 * PCSOFT (C) 1990-2008 Stavební podnik

ODBĚRATEL: Město Semily	IČO :
DODAVATEL:	IČO :
STAVBA : 0000048 Semily - stav.úpravy měst. kina Jitřenka	ZAKÁZKA :
OBJEKT : 0001 Práce HSV + PSV	REG.ČÍSLO:

POŘADÍ	POLOŽKA	T E X T	M.J.	MNOŽSTVÍ	CENA JEDNOTKA	NÁKLADY CEL.	HMOTY J.	HMOTY CEL.
63/K	317168132	PŘEKLAD PTH VYSOKÝ Š 23,8 DL 150CM	KUS	16.000	485.54	7768.64 Kč	0.056	0.892
64/K	317168134	PŘEKLAD PTH VYSOKÝ Š 23,8 DL 200CM	KUS	2.000	764.08	1528.16 Kč	0.074	0.148
65/K	317941121	OSAZ VÁLC NOSNÍK I/IE/U/UE/L Č12	T	0.361	6748.43	2436.18 Kč	0.020	0.007
66/K	317944313	VÁLC NOSNÍKY PŘÍPR OTV Č 14 DO 22	T	4.971	32219.83	160164.77 Kč	1.090	5.418
67/M	133806200	TYC OCEL I 11375 OZNAC 120	T	1.129	25373.00	28646.12 Kč	1.000	1.129
68/M	133806300	TYC OCEL I 11375 OZNAC 160	T	1.103	26384.00	29101.55 Kč	1.000	1.103
69/M	134809150	TYC OCEL I 11375 OZNAC 200	T	0.698	27508.00	19200.58 Kč	1.000	0.698
70/M	134809300	TYC OCEL I 11375 OZNAC 260	T	2.721	28655.00	77970.26 Kč	1.000	2.721
71/M	133317320	UHELN ROVNOR 11375 60X60X6MM	T	0.074	26120.00	1932.88 Kč	1.000	0.074
72/M	133317100	UHELN ROVNOR 11375 50X50X4MM	T	0.293	25410.00	7445.13 Kč	1.000	0.293
SOUČET ODDÍL :						1561602.25 Kč		295.877
ODDÍL :	33000	SLOUPY A PILÍŘE						
73/K	331231129	ZDI PILÍŘ CI 29 P 25 MC 15	M3	0.936	4971.35	4653.18 Kč	2.007	1.879
SOUČET ODDÍL :						4653.18 Kč		1.879
ODDÍL :	34000	STĚNY,PŘÍČKY						
74/K	346244381	PLETÍ VÁLCOV NOSNÍK V 20CM CIHLA	M2	54.000	504.12	27222.48 Kč	0.178	9.622
75/K	342248112	PŘÍČKY PTH 11,5 P+D MVC5 TL.11,5CM	M2	448.402	659.53	295734.57 Kč	0.122	54.503
76/K	342243212	PŘÍČKY PTH CP P20 140MM	M2	63.460	795.72	50496.39 Kč	0.255	16.165
77/K	342253111	PŘÍČKA TL 15 MM SANITARNÍ WC	M2	11.050	950.00	10497.50 Kč	0.029	0.315
78/K	342291121	UKOTVENÍ PŘÍČKA TL -10CM ŽED KOTVA	M	14.000	99.80	1397.20 Kč	0.000	0.001
SOUČET ODDÍL :						385348.14 Kč		80.606
ODDÍL :	38000	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE						
79/K	389381001	DOBETONOVÁNÍ ZDENE KONSTRUKCE	M3	5.130	4593.20	23563.12 Kč	2.499	12.820
SOUČET ODDÍL :						23563.12 Kč		12.820
ODDÍL :	41000	STROPY A STROPNÍ KONSTRUKCE						
80/K	411322626	STROP TRÁMOVÝ/KAZETA ŽB C25/30	M3	58.701	3639.98	213670.47 Kč	2.453	144.019
81/K	411351105	ZŘÍZENÍ BEDNĚNÍ STROP TRÁMOVÝ	M2	269.558	400.90	108065.80 Kč	0.003	0.798
82/K	411351106	ODSTRAŇ BEDNĚNÍ STROP TRÁMOVÝ	M2	269.558	127.74	34433.34 Kč	.	.
83/K	411354171	ZŘÍZENÍ PODPĚR KCE -5KPA STROP -4M	M2	143.295	117.21	16795.61 Kč	0.003	0.447
84/K	411354172	ODSTRAŇ PODPĚR KCE -5KPA STROP -4M	M2	134.295	26.24	3523.90 Kč	.	.
85/K	411361821	VÝZTUŽ STROP BET OCEL 10505	T	9.280	50104.95	464973.94 Kč	1.019	9.460
86/K	411321616	STROP DESKOVÝ ŽB C25/30	M3	128.982	3646.63	470349.63 Kč	2.453	316.448
87/K	411351101	ZŘÍZENÍ BEDNĚNÍ STROP DESKA	M2	515.935	363.20	187387.59 Kč	0.003	1.543
88/K	411351102	ODSTRAŇ BEDNĚNÍ STROP DESKA	M2	515.935	103.37	53332.20 Kč	.	.
89/K	411354171	ZŘÍZENÍ PODPĚR KCE -5KPA STROP -4M	M2	428.916	117.21	50273.24 Kč	0.003	1.338
90/K	411354172	ODSTRAŇ PODPĚR KCE -5KPA STROP -4M	M2	428.916	26.24	11254.76 Kč	.	.
91/K	411361821	VÝZTUŽ STROP BET OCEL 10505	T	9.674	50104.95	484715.29 Kč	1.019	9.862
92/K	413321616	NOSNÍK ŽB RAM HLEDISTE C25/30	M3	6.177	3623.29	22381.06 Kč	2.453	15.154
93/K	413351107	ZŘÍZENÍ BEDNĚNÍ NOSNÍK	M2	50.120	423.07	21204.27 Kč	0.004	0.177
94/K	413351108	ODSTRAŇ BEDNĚNÍ NOSNÍK	M2	50.120	72.84	3650.74 Kč	.	.
95/K	413351211	ZŘÍZENÍ PODPĚR KCE -5KPA NOSNÍK -4M	M2	11.280	255.79	2885.31 Kč	0.007	0.079
96/K	413351212	ODSTRAŇ PODPĚR KCE -5KPA NOSNÍK -4M	M2	11.280	54.87	618.93 Kč	.	.
97/K	413361421	VÝZTUŽ NOSNÍK OCEL 426410.1/.3	T	1.081	56866.10	61472.25 Kč	1.016	1.098
98/K	417321515	ŽTUŽUJÍCÍ PÁS/VĚNEC ŽB C25/30	M3	0.754	3393.42	2558.64 Kč	2.453	1.850
99/K	417351115	ZŘÍZENÍ BEDNĚNÍ ŽTUŽUJÍCÍ VĚNEC	M2	6.024	159.90	963.24 Kč	0.005	0.032
100/K	417351116	ODSTRAŇ BEDNĚNÍ ŽTUŽUJÍCÍ VĚNEC	M2	6.024	48.97	295.00 Kč	.	.
101/K	417361421	VÝZTUŽ PÁS/VĚNEC OCEL 426410.1/.3	T	0.075	55418.23	4156.37 Kč	1.014	0.076
SOUČET ODDÍL :						2218961.58 Kč		502.381
ODDÍL :	43000	SCHODIŠTĚ						
102/K	430321515	SCHODIŠŤOVÁ KCE ŽB C25/30	M3	13.648	3495.17	47702.08 Kč	2.453	33.484
103/K	430361821	VÝZTUŽ SCHOD KCE BET OCEL 10505	T	1.228	61222.41	75181.12 Kč	1.016	1.247

POPIS OCEŇENÝCH PRACÍ A DODÁVEK

ke dni : 05.11.2008 strana 4

Licence: VLADIMÍR KEJKLÍČEK-STAV.AGENTURA TRUTNOV No.: 290188 * PCSOFT (C) 1990-2008 Stavební podnik

ODBĚRATEL: Město Semily

IČO :

DODAVATEL:

IČO :

STAVBA : 000048 Semily - stav.úpravy měst. kina Jitřenka

ZAKÁZKA :

OBJEKT : 0001 Práce HSV + PSV

REG.ČÍSLO:

POŘADÍ	POLOŽKA	T E X T	M.J.	MNOŽSTVÍ	CENA JEDNOTKA	NÁKLADY CEL.	HMOTY J.	HMOTY CEL.
104/K	433351135	ZŘÍZENÍ BEDNĚNÍ SCHODNICE KŘIVOČARÁ	M2	40.153	935.04	37576.78 Kč	0.025	1.007
105/K	433351136	ODSTRAŇ BEDNĚNÍ SCHODNICE KŘIVOČARÁ	M2	40.153	85.93	3450.35 Kč	.	.
106/K	433351138	PŘÍPL ZŘÍZ BEDN SCHODNICE PODPĚR-6M	M2	40.153	47.10	1891.21 Kč	0.003	0.113
107/K	433351139	PŘÍPL ODSTR BED SCHODNICE PODPĚR-6M	M2	40.153	8.13	326.44 Kč	.	.
108/K	434351141	ZŘÍZENÍ BEDNĚNÍ STUPĚŇ PŘIMOČARÝ	M2	13.350	267.42	3570.06 Kč	0.007	0.089
109/K	434351142	ODSTRAŇ BEDNĚNÍ STUPĚŇ PŘIMOČARÝ	M2	13.350	52.93	706.62 Kč	.	.
110/K	434311113	STUPŇĚ DUSANÉ BET C12/15 NA NASTP	M	16.500	450.00	7425.00 Kč	0.102	1.676
111/K	434351141	ZŘÍZENÍ BEDNĚNÍ STUPĚŇ PŘIMOČARÝ	M2	2.970	267.42	794.24 Kč	0.007	0.020
112/K	434351142	ODSTRAŇ BEDNĚNÍ STUPĚŇ PŘIMOČARÝ	M2	2.970	52.93	157.20 Kč	.	.
113/K	430321212	SCHODIŠŤOVÁ KCE ŽB C12/15	M3	1.254	3243.02	4066.75 Kč	2.256	2.830
114/K	433351131	ZŘÍZENÍ BEDNĚNÍ SCHODNICE PŘIMOČARÁ	M2	13.320	474.55	6321.01 Kč	0.011	0.146
115/K	433351132	ODSTRAŇ BEDNĚNÍ SCHODNICE PŘIMOČARÁ	M2	13.320	85.93	1144.59 Kč	.	.
116/K	430361821	VÝTVUŽ SCHOD KCE BET OCEL 10505	T	0.113	61222.41	6918.13 Kč	1.016	0.115
SOUCET ODDÍL :						197231.58 Kč		40.727
ODDÍL : 61000 ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍCH								
117/K	611473112	VNITŘNÍ OMÍTKA STROP SMS ŠTUKOVÁ	M2	174.900	272.03	47578.05 Kč	0.026	4.586
118/K	611474116	VNI OMÍTKA STROP SMS ŠTERKA TL 10MM	M2	403.030	262.97	105984.80 Kč	0.013	5.389
119/K	612473182	VNI OMÍTKA ZDI SMS ŠTUKOVÁ	M2	1642.649	246.83	405455.05 Kč	0.035	57.443
120/K	612473181	VNI OMÍTKA ZDI SMS HLADKÁ	M2	287.814	170.75	49144.24 Kč	0.030	8.738
SOUCET ODDÍL :						608162.14 Kč		76.156
ODDÍL : 62000 ÚPRAVA POVRCHŮ VNEJŠÍ								
121/K	621474117	VNĚ OMÍTKA PODHLED YTONG TL 15MM	M2	21.293	291.99	6217.34 Kč	0.018	0.383
122/K	622405891	FASADNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM K MIN VL-KV100	M2	681.923	1415.10	964989.24 Kč	0.030	20.314
123/K	622405912	KZS SOKLOVÁ LIŠTA TL 1MM	M	59.590	122.19	7281.30 Kč	0.000	0.030
124/K	622405931	KZS ROHOVÁ LIŠTA AL 25/25MM PERFOR	M	68.580	85.66	5874.56 Kč	0.000	0.002
125/K	622405941	KZS ZAČIŠŤOVACÍ OKENNÍ LIŠTA	M	206.160	196.37	40483.64 Kč	0.000	0.062
126/K	622405942	KZS ZAČIŠŤOVACÍ PARAPETNÍ LIŠTA	M	76.850	146.29	11242.39 Kč	0.000	0.015
127/K	620471214	VNĚ OM SOKL SILIKÁT TKVR MARMOLIT Z TL 5MM	M2	38.475	449.17	17281.82 Kč	0.007	0.260
128/K	620471313	VNĚ OM SILKONSILKÁT TKVR TERR Z 2MM	M2	667.547	284.86	190157.44 Kč	0.003	2.203
129/K	620471831	NÁTĚR ZÁKLADNÍ PENETRAČNÍ	M2	688.840	17.40	11985.82 Kč	0.000	0.220
130/K	622471317	NÁTĚR VNĚ STĚNA AKRONÁT SL II	M2	688.840	167.91	115663.12 Kč	0.002	1.447
131/K	622411121	BARVENÍ -3ST VNĚ OMÍT STĚN -3BAREV	M2	688.840	31.89	21967.11 Kč	0.005	3.224
SOUCET ODDÍL :						1393143.78 Kč		28.160
ODDÍL : 63000 PODLAHY A PODLAHOVÉ KONSTRUKCE								
132/K	631312611	MAZANINA -8CM BETON C16/20	M3	76.926	3499.84	269228.69 Kč	2.256	173.571
133/K	631312411	MAZANINA -8CM BETON C8/10	M3	6.848	3222.07	22064.74 Kč	2.256	15.451
134/K	631313611	MAZANINA -12CM BETON C16/20	M3	32.985	3383.09	111591.22 Kč	2.256	74.425
135/K	631362021	VÝTVUŽ MAZANINA SVAR SÍTĚ KARI 4/150-4/150	T	8.252	40030.54	330332.02 Kč	1.053	8.690
136/K	631571003	NÁSTP PODLAHA ŠTERKOPÍSEK 0-32 ZPEV	M3	62.320	1072.24	66822.00 Kč	1.837	114.482
137/K	632451022	VÝROV POTĚR ZDI PARAPETU TL -3CM MC15 ZDIYO	M2	14.533	165.48	2404.92 Kč	0.074	1.079
138/K	632451063	POTĚR PÍSKOCEMENT 25MPA TL 3CM	M2	124.560	165.70	20639.59 Kč	0.069	8.606
139/K	632921913	DLAŽBA BETON DLAŽDICE TL 6CM PÍSEK	M2	175.182	604.26	105855.48 Kč	0.291	50.976
140/K	631571004	NÁSTP STŘECHA ŠTERKOPÍSEK 0-32 TR 1	M3	17.518	1072.24	18783.50 Kč	1.837	32.181
SOUCET ODDÍL :						947722.16 Kč		479.461
ODDÍL : 64000 OSAZOVÁNÍ VÍPLNÍ OTVORU								
141/K	641952611	OSAZ RÁMŮ OKEN DŘEV 2,5 M2 NA MPP	KUS	21.000	380.39	7988.19 Kč	0.005	0.104
142/K	641952741	OSAZ RÁMŮ OKEN DŘEV 4 M2 NA MPP	KUS	10.000	525.50	5255.00 Kč	0.007	0.069
143/K	641952851	OSAZ RÁMŮ OKEN DŘEV 10 M2 NA MPP	KUS	6.000	692.56	4155.36 Kč	0.009	0.052
144/K	644941111	OSAZENÍ VENTILACNÍ MRÍŽKA -15X15CM	KUS	4.000	36.40	145.60 Kč	.	.
145/M	592441190	MRÍŽKA VETRACI UNIVERZÁL	M	4.000	96.60	386.40 Kč	0.000	0.001
146/K	648991113	OSAZ PARAP DES PLAST HMOT Š >20CM	M	42.700	86.19	3680.31 Kč	0.009	0.378

POPIS OCEŇENÝCH PRACÍ A DODÁVEK

ke dni : 05.11.2008 strana 5

Licence: VLADIMÍR KEJKLÍČEK-STAV.AGENTURA TROTNOV No.: 290188 * PCSOFT (C) 1990-2008 Stavební podnik

ODBĚRATEL: Město Semily

IČO :

DODAVATEL:

IČO :

STAVBA : 0000048 Semily - stav.úpravy měst. kina Jitřenka

ZAKÁZKA :

OBJEKT : 0001 Práce NSV + PSV

REG.ČÍSLO:

POŘADÍ	POLOŽKA	T E X T	M.J.	MNOŽSTVÍ	CENA JEDNOTKA	NÁKLADY CEL.	HMOTY J.	HMOTY CEL.
147/M	611444020	PARAPET PLAST VNITR 30X2.7X100 CM	M	29.400	512.10	15055.74 Kč	0.002	0.053
148/M	611444030	PARAPET PLAST VNITR 35X2.7X100 CM	M	6.250	614.20	3838.75 Kč	0.002	0.013
149/M	611444050	PARAPET PLAST VNITR 50.5X2.7X100 CM	M	7.050	920.00	6486.00 Kč	0.003	0.021
150/K	642943111	OSAZENÍ ÚHEL RÁM DVEŘ KŘÍDLA -2,5M2	KUS	1.000	270.23	270.23 Kč	0.025	0.025
151/M	553312710	ZARUBEN UHELNÍKOVÁ ATYP V 800 L/P	KUS	1.000	935.00	935.00 Kč	0.017	0.017
152/K	642942721	OSAZ DVEŘ ZARUBNĚ KOV -4M2 PĚNA	KUS	5.000	372.25	1861.25 Kč	0.001	0.005
153/K	642942611	OSAZ DVEŘ ZARUBNĚ KOV -2,5M2 PĚNA	KUS	51.000	262.68	13396.68 Kč	0.000	0.024
154/K	642952830	OSAZ DVEŘ ZARUBNĚ DŘEV 10 M2 NA KPP	KUS	1.000	547.67	547.67 Kč	0.006	0.006
155/M	553311990	ZARUB.O.C.S DRAŽ. H 125 DV 700 L/P	KUS	14.000	1161.00	16254.00 Kč	0.018	0.247
156/M	553312010	ZARUB.O.C.S DRAŽ. H 125 DV 800 L/P	KUS	20.000	1184.00	23680.00 Kč	0.018	0.360
157/M	553312030	ZARUB.O.C.S DRAŽ. H 125 DV 900 L/P	KUS	12.000	1211.00	14532.00 Kč	0.018	0.222
158/M	553312030	ZARUB.O.C.S DRAŽ. H 125 DV 1000 L/P	KUS	4.000	1350.00	5400.00 Kč	0.018	0.074
159/M	553312090	ZARUB.O.C.S DRAŽ. H 125 DV 16002K	KUS	4.000	1503.00	6012.00 Kč	0.023	0.093
160/M	611822610	ZARUB DREV EURO PROFIL 1750x2400	KUS	1.000	4615.00	4615.00 Kč	0.030	0.030
161/K	642943111	OSAZENÍ ÚHEL RÁM DVEŘ KŘÍDLA -2,5M2	KUS	5.000	270.23	1351.15 Kč	0.025	0.126
162/M	611627010	DVEŘE VN PINE 70X197 DO SANITARNÍ STĚNY	KUS	5.000	3450.00	17250.00 Kč	0.017	0.083
SOUČET ODDÍL :						153096.33 Kč		2.003
ODDÍL : 89000 DROB.OBJ.A ZAŘ.OST.KON.NA TRUB								
163/K	893115121	REVIZNÍ SACHTA 800x1000x1750	M3	1.400	11286.24	15800.74 Kč	1.594	2.232
164/A	893115121	UPRAVA VSTUPU DO KANALU + POKLOP	KUS	1.000	11280.00	11280.00 Kč	1.594	1.594
165/K	893135111	JIMKA PRO KALOVE ČERPADLO	KUS	1.000	4310.44	4310.44 Kč	1.317	1.317
SOUČET ODDÍL :						31391.18 Kč		5.143
ODDÍL : 95000 RŮZ.DOKONČOVACÍ KONSTR.A PRÁCE								
166/K	953943111	OSAZENÍ VÝROBEK -1KG/KUS ZDIVO	KUS	20.000	70.79	1415.80 Kč	0.012	0.234
167/K	953941331	OSAZENÍ CISTICI ROHOŽE NAD 1M2	KUS	1.000	606.53	606.53 Kč	0.069	0.069
168/M	631531450	ROHOŽ CISTICI	M2	2.000	4950.00	9900.00 Kč	0.003	0.005
169/K	952901111	VYČIŠTĚNÍ BUDOV PODLAŽÍ V -4M	M2	2119.000	64.15	135933.85 Kč	0.000	0.085
SOUČET ODDÍL :						147856.18 Kč		0.393
SOUČET 011 BĚŽNÉ STAVEBNÍ PRÁCE						8928288.35 Kč		2127.392
KATALOG : 012 STAVEBNÍ PRÁCE Z PREFAB.DÍLCŮ								
ODDÍL : 31000 ZDI PODPĚRNÉ A VOLNÉ								
170/K	317121102	OSAZENÍ PREF PŘEKL OTV 180CM	KUS	2.000	162.57	325.14 Kč	0.009	0.018
171/K	317121103	OSAZENÍ PREF PŘEKL OTV 375CM	KUS	76.000	243.48	18504.48 Kč	0.011	0.872
172/M	593211340	PŘEKLAD ZB RZP 279/14/19 V	KUS	6.000	712.00	4272.00 Kč	0.177	1.062
173/M	593211050	PŘEKLAD ZELBET RZP 6/10 284X14X14	KUS	42.000	525.00	22050.00 Kč	0.140	5.880
174/M	593212130	PŘEKLAD ZB RZP 209/14/14 V	KUS	26.000	424.00	11024.00 Kč	0.086	2.236
175/M	593211520	PŘEKLAD ZB RZP 179/11,5/19 V	KUS	2.000	419.00	838.00 Kč	0.082	0.164
176/M	593215160	PŘEKLAD ZB RZP 239/11,5/19 V	KUS	2.000	778.50	1557.00 Kč	0.146	0.292
SOUČET ODDÍL :						58570.62 Kč		10.524
ODDÍL : 41000 STROPY A STROPNÍ KONSTRUKCE								
177/K	411121232	OSAZ BĚ KCE STRP DESKY L 180CM	KUS	391.000	155.70	60878.70 Kč	0.005	1.865
178/M	593412240	DESKA STROP PZD 28/10 119X29X9	KUS	246.000	211.50	52029.00 Kč	0.075	18.450
179/M	593412250	DESKA STROP PZD 29/10 149X29X9	KUS	111.000	264.00	29304.00 Kč	0.093	10.323
180/M	593412260	DESKA STROP PZD 30/10 179X29X9	KUS	34.000	312.50	10625.00 Kč	0.113	3.842
SOUČET ODDÍL :						152836.70 Kč		34.480
SOUČET 012 STAVEBNÍ PRÁCE Z PREFAB.DÍLCŮ						211407.32 Kč		45.004
KATALOG : 013 BOURÁNÍ A PODCHYCOVÁNÍ KONSTR.								
ODDÍL : 00000 PSV								
181/K	714110801	IMTĚ AKUST OBKLAD PANEL DŘEVO	M2	671.700	73.94	49665.50 Kč	0.001	0.551

POPIS OCENĚNÝCH PRACÍ A DODÁVEK

ke dni : 05.11.2008 strana 6

Licence: VLADIMÍR KEJKLÍČEK-STAV.AGENTURA TRUTNOV No.: 290188 * PCSOFT (C) 1990-2008 Stavební podnik

ODBERATEL: Město Semily			IČO :					
DODAVATEL:			IČO :					
STAVBA : 0000048 Semily - stav.úpravy měst. kina Jitřenka					ZAKÁZKA :			
OBJEKT : 0001 Práce HSV + PSV					REG.ČÍSLO:			
POŘADÍ	POLOŽKA	T E X T	M. J.	MNOŽSTVÍ	CENA JEDNOTKA	NÁKLADY CEL.	HMOTY J.	HMOTY CEL.
182/K	714110802	DATĚ AKUST OBKLAD PODKL ROŠT	M	671.700	27.06	18176.20 Kč	0.001	0.572
SOUCET ODDÍL :						67841.70 Kč		1.223
ODDÍL : 89000 DROB.OBJ.A ZAŘ.OST.KON.NA TRUB								
183/A	893135111	ŽRUSENÍ KANALU	SOU	1.000	6500.00	6500.00 Kč	1.317	1.317
SOUCET ODDÍL :						6500.00 Kč		1.317
ODDÍL : 96000 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ								
184/K	962032231	BOUR ZDIVA CI PÁL MV,MVC	M3	101.441	536.32	54404.84 Kč	0.001	0.133
185/K	962031132	BOUR PŘÍČEK CI MVC TL10CM	M2	351.718	75.01	26663.74 Kč	0.001	0.239
186/K	962031133	BOUR PŘÍČEK CI MVC TL15CM	M2	102.682	92.04	9450.85 Kč	0.001	0.070
187/K	962041315	BOUR PŘÍČ CIHEL PAL TL -20 CM	M2	58.956	196.51	11585.44 Kč	0.001	0.040
188/K	963013530	BOUR STROP KERÁM VYPLN - ODSTRANĚNÍ PODHLEDU	M3	37.240	2292.71	85380.52 Kč	0.003	0.102
189/K	963051113	BOUR STROP BĚ DESKOVÉ TL >8CM	M3	96.378	2258.38	217658.15 Kč	0.007	0.658
190/K	963051313	BOUR STROP BĚ ŽEBROVÉ ROVNÝ PODHLED	M3	20.400	4684.04	95554.42 Kč	0.002	0.034
191/K	963051113	BOUR STRECHY BĚ DESKOVÉ TL >8CM	M3	74.692	2258.38	168682.92 Kč	0.007	0.510
192/K	963053936	BOUR SCHOD RAMEN BĚ SAMOHOSNĚ	M2	48.970	684.64	33526.82 Kč	.	.
193/K	963042819	BOUR SCHODIŠTĚ STUP B ZHOT NA MÍSTĚ	M	88.100	130.13	11464.45 Kč	.	.
194/K	964061121	UVOL ZHLAVÍ TRÁVY ZDI KAM F300CM2	KUS	45.000	444.59	20006.55 Kč	0.002	0.075
195/K	964072221	BOUR VÁLC NOS ZDI SMÍŠ 4M 20KG/M	T	4.928	5598.47	27589.26 Kč	0.038	0.189
196/K	963023612	STUPNĚ ZDI KAM OBOUSTR	M	77.300	376.59	29110.41 Kč	.	.
197/K	965041441	BOUR PODKLAD BŠKV TL >10CM NAD 4M2	M3	88.261	966.55	85308.67 Kč	.	.
198/K	965042241	BOUR PODKLAD B TL NAD 10CM >4M2	M3	65.032	1588.23	103285.77 Kč	.	.
199/K	965043441	BOUR PODKLAD B POTĚR TL15CM >4M2	M3	45.514	1675.27	76248.24 Kč	.	.
200/K	965081213	BOUR DLAŽD KERAM TL -10 MM >1M2	M2	181.797	45.78	8322.67 Kč	.	.
201/K	965081513	BOUR PODLAH LIT EPOKID TL -10MM>1M2	M2	110.500	270.03	29838.32 Kč	.	.
202/K	968061113	VTVĚŠENÍ DR KŘÍD OKEN >1 5M2	KUS	33.000	9.68	319.44 Kč	.	.
203/K	968061125	VTVĚŠENÍ DR KŘÍD DVEŘÍ 2M2	KUS	58.000	8.06	467.48 Kč	.	.
204/K	968061126	VTVĚŠENÍ DR KŘÍD DVEŘÍ >2M2	KUS	18.000	14.53	261.54 Kč	.	.
205/K	968062247	VYB OKEN RÁM DR JEDN PEVNĚ >4M2	M2	2.125	62.63	133.09 Kč	0.001	0.002
206/K	968062355	VYB OKEN RÁM DR DVOJ 2M2	M2	11.480	149.27	1713.62 Kč	0.001	0.012
207/K	968062356	VYB OKEN RÁM DR DVOJ 4M2	M2	60.349	117.14	7069.28 Kč	0.001	0.057
208/K	968062455	VYB DVEŘNÍ LÁRUB DŘEVĚNÉ 2M2	M2	120.116	141.81	17033.65 Kč	0.001	0.144
209/K	968062456	VYB DVEŘNÍ LÁRUB DŘEVĚNÉ >2M2	M2	14.510	132.91	1928.52 Kč	0.001	0.015
210/K	968062747	BOUR STĚN DR PL ŽASKL PEV-OTEV >4M2	M2	109.094	48.48	5288.88 Kč	0.000	0.055
211/K	968071136	VTVĚŠENÍ KOV VRAT 4M2	KUS	4.000	56.77	227.08 Kč	.	.
212/K	968072558	VYBOUR VRAT 5M2	M2	7.140	133.41	952.55 Kč	0.001	0.006
213/K	969021131	BOUR VEDUCHOTECHNICKÉHO POTRUBÍ	M	56.200	145.54	8179.35 Kč	0.005	0.281
214/A	962084131	BOURANI PODIA	M3	24.278	215.00	5219.77 Kč	0.015	0.364
SOUCET ODDÍL :						1142876.29 Kč		2.986
ODDÍL : 97000 PRORÁŽ,OTVORŮ A OSTAT.BOUR.PR.								
215/K	978013141	OTLUČ GMÍT VNITR STĚN MV,MVC 30%	M2	1111.330	16.18	17981.32 Kč	.	.
216/K	978021291	OTLUČ GMÍT CEM VNI STROPŮ 100%	M2	229.582	174.78	40126.34 Kč	.	.
217/K	978059541	ODSEK VNITŘ OBKLADU STĚN A PODHLEDU PL >1M2	M2	301.807	61.16	18458.52 Kč	.	.
218/K	978059211	DTŽ OKL DES PODHLEDU	M2	165.312	245.77	40628.73 Kč	0.005	0.827
219/K	979011111	SVIS DOPRAVA SUTI PRVÉ PODLAŽÍ	T	1358.634	189.46	257406.80 Kč	.	.
220/K	979011121	SVIS DOPRAVA SUTI 2ND PODLAŽÍ	T	2717.268	132.92	361179.26 Kč	.	.
221/K	979081111	ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU DO 1KM	T	1358.634	311.31	422956.35 Kč	.	.
222/K	979081121	ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU ZKD 1KM	T	13586.340	11.47	155835.32 Kč	.	.
223/K	979082111	VNITROSTAV DOPRAVA SUTI DO 10M	T	1358.634	191.36	259988.20 Kč	.	.
224/K	979082121	VNITROSTAV DOPRAVA SUTI ZKD 5M	T	13586.340	21.33	289796.63 Kč	.	.
225/A	979000000	Poplatek za uloženi suti na skládce	T	1358.634	475.00	645351.15 Kč	.	.
SOUCET ODDÍL :						2509708.62 Kč		0.827

POPIS OCENĚNÝCH PRACÍ A DODÁVEK

ke dni : 05.11.2008 strana 7

Licence: VLADIMÍR KEJKLIČEK-STAV.AGENTURA TRUTNOV Mo.: 290188 * PCSOFT (C) 1990-2008 Stavební podnik

ODĚŘATEL: Město Semily	IČO :							
DODAVATEL:	IČO :							
STAVEA : 0000048 Semily - stav.úpravy měst. kina Jitřenka	ZAKÁZKA :							
OBJEKT : 0001 Práce MSV + PSV	REG.ČÍSLO:							
POŘADÍ	POLOŽKA	T E X T	M.J.	MNOŽSTVÍ	CENA JEDNOTKA	NÁKLADY CEL.	HMOTY J.	HMOTY CEL.

SOUČET 013 BOURÁNÍ A PODCHYCOVÁNÍ KONSTR. 3726926.61 Kč 6.353

KATALOG	:	014	OPRAVY A ÚDRŽBA						
ODDÍL	:	31000	ZDI PODPĚRNÉ A VOLNÉ						
226/K	310238211		ZAKLÁDKA OTV 1M2 ZDIVO CI MVC	M3	11.497	4563.81	52470.12 Kč	1.089	21.718
			SOUČET ODDÍL :				52470.12 Kč		21.718
ODDÍL	:	61000	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍCH						
227/K	612421331		OPRAVA VÁP OMÍTEK STĚN ŠTUK 30%	M2	1111.330	113.68	126335.99 Kč	0.017	18.837
228/K	612425931		OMÍT VNI OSTĚNÍ OKNA DVEŘ VÁP ŠTUK	M2	51.654	342.77	17705.44 Kč	0.057	2.962
			SOUČET ODDÍL :				144041.43 Kč		21.799
ODDÍL	:	99000	PŘESUN HMOT						
229/K	999281111		PŘESUN HMOT DO VÝŠKY DO 25M	T	2308.320	625.02	1442746.17 Kč	.	.
			SOUČET ODDÍL :				1442746.17 Kč		.
ODDÍL	:	99999							
230/A	279111111		STAVEBNÍ PRŮJEM ZAKLADOVÝCH KONSTRUKCI	SOU	1.000	75260.00	75260.00 Kč	.	.
231/A	310111111		ZHOOTOVENÍ SOND DO ZEDNYCH KONSTRUKCI	SOU	1.000	45120.00	45120.00 Kč	.	.
232/A	611000000		PROVEDENÍ SOND DO ZAKRYTÝCH KONSTRUKCI	SOU	1.000	39850.00	39850.00 Kč	.	.
233/A	311232233		PŘÍEL ZA POUŽITÍ SPEC STATICKÝCH TECHNOLOGIÍ	SOU	1.000	140500.00	140500.00 Kč	.	.
			SOUČET ODDÍL :				300730.00 Kč		.
			SOUČET 014 OPRAVY A ÚDRŽBA				1939987.72 Kč		43.517

KATALOG	:	221	KOMUNIKACE POZ.A LETIŠTĚ					
ODDÍL	:	45000	PODKLADNÍ A VEDLEJŠÍ KONSTRUK.					
234/K	451577777	PODKL. POD DLAŽBU KAMTEŽ TL 10CM	M2	98.000	79.55	7795.90 Kč	0.162	15.868
235/K	451579777	PŘÍPL ZKD 1CM PŘIR KAM >10CM	M2	98.000	9.89	969.22 Kč	0.020	1.984
236/K	451597777	PODKL. POD DLAŽBU PROKOL ZEM 10CM	M2	98.000	27.20	2665.60 Kč	.	.
SOUČET ODDÍL :						11430.72 Kč		17.852
ODDÍL	:	59000	KRYTÝ POZEM.KOMUNIK.DLAŽDĚNÝCH					
237/K	596211220	KLAD ZÁMK DL TL80 ŠKB<50M2 CHODNÍK	M2	98.000	282.23	27658.54 Kč	0.086	8.394
238/M	592480130	DLAŽBA ZAM SYENTIT 22,9X13,9XB THN	M2	102.900	392.50	40388.25 Kč	0.184	18.934
SOUČET ODDÍL :						68046.79 Kč		27.328
ODDÍL	:	91000	DOKON.KONSTR.A PRÁCE POZ.KOM.					
239/K	917161111	OSAZ CHODN OBRUB S OPĚR LEŽ B ZN2	M	56.000	266.63	14931.28 Kč	0.169	9.440
240/M	592175230	OBRUBNIK BEST-LINEA 50X8X25	MUS	112.000	79.90	8948.80 Kč	0.024	2.688
241/K	918101111	LOŽE POD DLAŽ OBRUB KRAJ BETON	M3	6.720	2998.97	20153.08 Kč	2.256	15.163
SOUČET ODDÍL :						44033.16 Kč		27.291
SOUČET 221 KOMUNIKACE POZ.A LETIŠTĚ						123510.67 Kč		72.471

KATALOG	:	271	VEDENÍ TRUBNÍ DÁLK.A PŘÍPOJ.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</
---------	---	-----	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

P S V

KATALOG : 711 IZOLACE PROTI VODĚ

Licence: VLADIMÍR KEJKLÍČEK-STAV.AGENTURA TRUTNOV No.: 290188 * PCSOFT (C) 1990-2008 Stavební podnik

ODBĚRATEL: Město Semily	IČO :
DODAVATEL:	IČO :
STAVBA : 0000048 Semily - stav.úpravy měst. kina Jitřenka	ZAKÁZKA :
OBJEKT : 0001 Práce NSV + PSV	REG.ČÍSLO:

POŘADÍ	POLOŽKA	T E X T	M.J.	MNOŽSTVÍ	CENA JEDNOTKA	NÁKLADY CEL.	KMOTY J.	KMOTY CEL.
--------	---------	---------	------	----------	---------------	--------------	----------	------------

ČÁST : A01 IZOLACE PROTI VODĚ A VLHKOSTI -

244/K	711111001	IZOLACE V STUDENÁ PENETR NÁTĚR	M2	817.179	6.35	5189.09 Kč	.	.
245/K	711112001	IZOLACE S STUDENÁ PENETR NÁTĚR	M2	38.195	15.97	609.97 Kč	0.000	0.006
246/M	111631500	LAK ASFALT PENETRAL ALP SUDY	T	0.295	24095.00	7108.03 Kč	1.000	0.295
247/K	711141559	IZOLACE V PÁSY PŘITAVENÉ NAIP	M2	817.179	64.57	52765.25 Kč	0.000	0.327
248/K	711142559	IZOLACE S PÁSY PŘITAVENÉ NAIP	M2	38.195	78.15	2984.94 Kč	0.001	0.022
249/M	628361100	PÁS TEZ ASFALT PROTIRADON VLOŽKA AL S 40	M2	983.680	120.30	118336.70 Kč	0.004	4.033
250/K	998711101	PŘESUN IZOLACE VODA OBJEKT V -6M	T	4.792	733.29	3513.93 Kč	.	.
SOUCET ČÁST :						190507.91 Kč		4.683

ČÁST : A02 IZOLACE PROTI VODĚ A VLHKOSTI

251/K	711193121	IZOLACE ŠTERKOVÁ KASE	M2	31.032	428.28	13290.38 Kč	0.004	0.109
SOUCET ČÁST :						13290.38 Kč		0.109
SOUCET 711 IZOLACE PROTI VODĚ						203798.29 Kč		4.792

KATALOG : 712 POVLAKOVÉ KRYTINY

ČÁST : A01 POVLAKOVÉ KRYTINY - MONTÁŽ

252/K	712491586	IZOL STŘECH -30° PŘIBITÍ PÁSŮ HŘEBY	M2	695.000	40.12	27883.40 Kč	.	.
253/M	628220060	PÁS ASFALTOVANY PODKLADNI POD PLECH KRYTINU	M2	799.250	49.45	39522.91 Kč	0.002	1.599
254/K	712332210	POVLAK KRYT -10° FOLIE PVC TL 1.8 MECH KOTVEN	M2	638.093	265.00	169094.65 Kč	0.001	0.491
255/M	283220120	FOLIE HYDRO. FOLIE PVC TL 1,5MM	M2	209.832	199.30	41819.52 Kč	0.002	0.399
256/M	283220140	FOLIE HYDRO.FOLIE PVC 1,0 MM	M2	209.832	177.20	37182.23 Kč	0.002	0.319
257/M	283220040	FOLIE HYDRO. FOLIE PVC TL 1.8 MM	M2	282.460	227.10	64146.67 Kč	0.002	0.424
258/K	712363302	KRYT -10° UPRAVA DETAILU VNITŘ KOUT 100	KUS	16.000	191.41	3062.56 Kč	0.001	0.018
259/K	712363303	KRYT -10° UPRAVA DETAILU VNĚJŠ KOUT 100	KUS	3.000	191.41	574.23 Kč	0.001	0.003
260/K	712363304	KRYT -10° UPRAVA DETAILU STĚNA KRYC LIŠTA 100	KUS	193.580	169.05	32724.70 Kč	0.001	0.215
261/K	712491171	IZOL STŘECH -30° TEXTILIE PODKLADNÍ	M2	638.092	29.38	18747.14 Kč	.	.
262/M	693701500	TEX NETKAN OCHRAN. PODKLADNI 300G/M2	M2	733.806	20.65	15153.09 Kč	0.000	0.220
263/K	712491176	IZOL STŘECH -30° PŘÍPEVNĚNÍ TERČI	KUS	2552.000	28.00	71456.00 Kč	.	.
264/M	562846030	TERC KOTVICI	KUS	2577.520	45.60	117534.91 Kč	0.000	0.773
265/K	712311111	IZOLACE STŘECH -10°STUDENÁ SUSPENZE	M2	408.622	8.52	3481.46 Kč	.	.
266/M	111631520	LAK ASFALT RENOLAK ALN SUDY	T	0.204	28495.00	5812.98 Kč	1.000	0.204
267/K	712341559	IZOL STŘECH -10° PÁSY NAIP PLOCHA	M2	408.622	64.93	26531.83 Kč	0.001	0.364
268/M	628331580	PÁS TEZ ASF VTBER G 200 S 40	M2	469.915	116.90	54933.06 Kč	0.005	2.115
SOUCET ČÁST :						729661.34 Kč		7.144

ČÁST : A02 POVLAKOVÉ KRYTINY

269/K	998712102	PŘESUN POVLAK KRYTINA OBJEKT V -12M	T	7.144	840.44	6004.10 Kč	.	.
SOUCET ČÁST :						6004.10 Kč		.
SOUCET 712 POVLAKOVÉ KRYTINY						735665.44 Kč		7.144

KATALOG : 713 IZOLACE TEPELNÉ

ČÁST : A01 IZOLACE BEŽNÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUK

270/K	713121111	IZOLACE TEP PODLAH VOLNĚ IVRSTVA	M2	2036.170	14.16	28832.17 Kč	.	.
271/M	283758850	DESKA EPS 100 S 1000X1000X100 MM	M2	261.503	237.90	62211.56 Kč	0.003	0.654
272/K	713131121	IZOLACE TEP STĚN ZAKLADOVÉ KCE LEPEMIM	M2	57.148	56.29	3216.86 Kč	0.001	0.030
273/M	283763540	DESKA POLYS PERIMETER N EPS TL100	M2	60.005	434.50	26072.17 Kč	0.004	0.210
274/K	713191123	IZOL TEP PŘÍLOŽENÍ OCHRAN PÁS FOLIE TEFOND	M2	31.108	155.00	4821.74 Kč	0.004	0.110
275/K	713191122	IZOL TEP PŘEKRYTÍ PÁS A 500H, FOLIE	M2	1191.150	53.76	64036.22 Kč	0.002	1.858
276/K	713111111	IZOLACE TEP STROPŮ VRCHEM VOLNĚ	M2	260.300	21.43	5578.23 Kč	.	.
277/M	631668270	DESKA TEP. MINERAL VLAKNO TL.180MM	M2	273.315	231.50	63272.42 Kč	0.003	0.765
278/M	283758830	DESKA EPS 100 S 1000X1000X80 MM	M2	384.815	190.30	73230.29 Kč	0.002	0.770
279/M	283759210	SYSTEM DESKA PODLAHOVÉHO TOPENÍ TL 50 MM	M2	532.330	475.00	252856.75 Kč	0.002	0.932

POPIS OCENĚNÝCH PRACÍ A DODÁVEK

ke dni : 05.11.2008 strana 9

Licence: VĚDĚNÍ KEJKLÍČEK-STAV.AGENTURA TRUTNOV No.: 290188 * PCSOFT (C) 1990-2008 Stavební podnik

ODBĚRATEL: Město Semily	IČO :
DODAVATEL:	IČO :
STAVBA : 0000048 Semily - stav.úpravy měst. kina Jitřenka	ZAKÁZKA :
OBJEKT : 0001 Práce HSV + PSV	REG.ČÍSLO:

POŘADÍ	POLOŽKA	T E X T	M. J.	MNOŽSTVÍ	CENA JEDNOTKA	NÁKLADY CEL.	HMOTY J.	HMOTY CEL.
280/M	283758800	DESKA EPS 100 S 1000X1000X50 MM	M2	63.410	118.95	7542.62 Kč	0.001	0.079
281/M	283759210	DESKA EPS T 5000 1000X1000X50 MM	M2	774.501	202.00	156449.20 Kč	0.002	1.355
282/K	713141151	IZOL TEP STŘECH PL VOLNĚ 1VRSTVA	M2	408.622	21.43	8756.77 Kč	.	.
283/K	713141151	IZOL TEP STŘECH PL VOLNĚ 1VRSTVA	M2	385.872	21.43	8269.24 Kč	.	.
284/M	283758850	DESKA EPS 100 S 1000X1000X100 MM STABIL	M2	269.000	237.90	63995.10 Kč	0.003	0.673
285/M	283758860	DESKA EPS 100 S 1000X1000X100-140 MM STABIL	M2	269.000	375.00	100875.00 Kč	0.003	0.807
286/M	283759100	DESKA EPS 150 S 1000X1000X60 MM STABIL	M2	23.888	202.30	4832.54 Kč	0.002	0.043
287/M	283759140	DESKA EPS 150 Z 1000X1000X100 MM	M2	160.054	337.20	53970.21 Kč	0.003	0.480
288/M	283759150	DESKA EPS 150 Z 1000X1000X100-140 MM	M2	160.054	425.00	68022.95 Kč	0.004	0.576
289/K	713111111	IZOLACE TEP STROPŮ VRCHEM VOLNĚ	M2	249.105	21.43	5338.32 Kč	.	.
290/M	631668190	DESKA TEP. MINERAL VLAKNO TL. 40MM	M2	261.560	51.30	13418.03 Kč	0.001	0.162
291/K	713111111	IZOLACE TEP STROPŮ VRCHEM VOLNĚ	M2	249.105	21.43	5338.32 Kč	.	.
292/M	631668260	DESKA TEP. MINERAL VLAKNO TL.160MM	M2	261.560	207.10	54169.08 Kč	0.003	0.680
293/K	713131135	IZOL TEP STĚN ATIKY DESKAMI NASTŘEL VNĚJŠ	M2	63.136	145.36	9177.45 Kč	0.000	0.027
294/M	283758850	DESKA EPS 100 S 1000X1000X100 MM	M2	66.293	237.90	15771.10 Kč	0.003	0.166
295/K	713131135	IZOL TEP STĚN DESKAMI NASTŘEL VNĚJŠ POD OBKLA	M2	40.176	145.36	5839.98 Kč	0.000	0.017
SOUČET ČÁST :						1165894.32 Kč		10.394
ČÁST : A02 IZOLACE CHLAZENÝCH A TEMPEROVANÝCH								
296/K	713291131	IZOL TEMP STROPŮ PAROTĚS FOLIE VRCH	M2	260.300	210.57	54811.37 Kč	0.002	0.591
297/K	713291131	IZOL TEMP STROPŮ PAROTĚS FOLIE VRCH	M2	249.105	210.57	52454.04 Kč	0.002	0.565
SOUČET ČÁST :						107265.41 Kč		1.156
ČÁST : A05 NÁSTŘIKY A OBKLADY PROTIPOŽÁRNÍ A T								
298/K	998713102	PŘESUN TEPEL IZOLACE OBJEKT V -12M	T	11.550	718.30	8296.37 Kč	.	.
SOUČET ČÁST :						8296.37 Kč		.
SOUČET 713 IZOLACE TEPELNĚ						1281456.10 Kč		11.550

KATALOG : 714 AKUSTICKÁ A PROTIOTŘES.OPATR.

ČÁST : A01 AKUSTICKÁ OPATŘENÍ

299/A	714000001	Kinosál - strop. podhled Ecophon SOMBRA D	M2	83.000	1555.00	129065.00 Kč	0.000	0.016
300/A	714000002	Kinosál - strop.podhled Ecophon SOMBRA D+Xbas	M2	83.000	2310.00	191730.00 Kč	0.000	0.016
301/A	714000003	Kinosál-obkl stěn Ecophon Texona C WAL Panel	M2	84.000	3380.00	283920.00 Kč	0.000	0.016
302/A	714000004	Kinosál-obkl stěn Ecophon Industry Modus 10CM	M2	120.000	1070.00	128400.00 Kč	0.001	0.107
303/A	714000005	Kavárna-obkl stěn Ecophon Texona C WAL Panel	M2	13.000	3380.00	43940.00 Kč	0.000	0.002
304/A	714000006	Kavárna-závěs podhled Ecophon Focus Ds XL	M2	40.000	1410.00	56400.00 Kč	0.000	0.008
305/A	714000007	Čítárna-obkl stěn Ecophon Texona C Wall Panel	M2	10.000	3380.00	33800.00 Kč	0.000	0.002
306/A	714000008	Strojovna-obkl stěn Ecophon Industry Modus100	M2	17.000	1070.00	18190.00 Kč	0.000	0.003
307/A	714000009	Strojovna-podhled Ecophon Industry Modus 100	M2	35.000	990.00	34650.00 Kč	0.000	0.007
308/A	714000010	Kabina-obkl sten Ecophon Industry Modus 100 mm	M2	20.000	1070.00	21400.00 Kč	0.000	0.004
309/A	714000011	Kabina-podhled Ecophon Master A/alpha+X-Bass	M2	47.000	2060.00	96820.00 Kč	0.000	0.009
310/K	998714101	PŘESUN AKUST IZOLACE OBJEKT V - 6M	T	0.190	794.15	150.89 Kč	.	.
311/M	283759150	DESKA EPS 150 Z 1000X1000X120 MM	M2	0.000	368.90	. Kč	0.004	.
SOUČET ČÁST :						1038465.89 Kč		0.190
SOUČET 714 AKUSTICKÁ A PROTIOTŘES.OPATR.						1038465.89 Kč		0.190

KATALOG : 721 ZDRAVOTNÍ TECHNIKA

ČÁST : A01 VNITŘNÍ KANALIZACE

312/A	721000001	ZTI - IZOLACE viz příloha č.8	SOU	1.000	38894.73	38894.73 Kč	.	.
313/A	721000002	ZTI - KANALIZACE viz příloha č. 8	SOU	1.000	427598.98	427598.98 Kč	.	.
314/A	721000003	ZTI - VODOVOD viz. příloha č. 8	SOU	1.000	350766.11	350766.11 Kč	.	.
315/A	721000004	ZTI - ZARIZOVACÍ PŘEDMĚTY viz. příloha č. 8	SOU	1.000	507749.87	507749.87 Kč	.	.
316/A	721000005	ZTI - DEMONTÁŽE STAV ZARIZENÍ viz příloha č.8	SOU	1.000	49750.00	49750.00 Kč	.	.

POPIS OCENĚNÝCH PRACÍ A DODÁVEK

ke dni : 05.11.2008 strana 10

Licence: VLADIMÍR REJLIČEK-STAV. AGENTURA TRUTNOV No.: 290188 * PCSOFT (C) 1990-2008 Stavební podnik

ODBĚRATEL: Město Semily	IČO :
DODAVATEL:	IČO :
STAVBA : 0000048 Semily - stav. úpravy měst. kina Jitřenka	ZAKÁZKA :
OBJEKT : 0001 Práce HSV + PSV	REG.ČÍSLO:

POŘADÍ	POLOŽKA	T E X T	M. J.	MNOŽSTVÍ	CENA JEDNOTKA	NÁKLADY CEL.	HMOTY J.	HMOTY CEL.
--------	---------	---------	-------	----------	---------------	--------------	----------	------------

317/A	721000006	ZTI - POMOCNE STAV PRACE viz příloha č. 8	KUS	1.000	99000.00	99000.00 Kč	.	.
318/A	721000007	ZTI - LEŠENÍ viz. příloha č. 8	SOU	1.000	14250.00	14250.00 Kč	.	.
319/A	721000008	ZTI - ROZVOD PLYNU UZÁVERY viz příloha č. 8	SOU	1.000	49034.27	49034.27 Kč	.	.
320/A	721000009	ZTI - NATĚRY PLYN POTRUBÍ viz příloha č. 8	SOU	1.000	1207.50	1207.50 Kč	.	.
321/A	721000010	ZTI - PLYN POMOCNE STAV PRÁCE viz. příloha č. 8	SOU	1.000	3000.00	3000.00 Kč	.	.
322/A	721000011	ZTI - PLYN REVIZE viz. příloha č. 8	SOU	1.000	12450.00	12450.00 Kč	.	.
323/A	721000012	ZTI - PLYN DEMONTÁŽE STAV. ZARÍZENÍ příloha č. 8	SOU	1.000	8750.00	8750.00 Kč	.	.
SOUČET ČÁST :						1562451.46 Kč	.	.
SOUČET 721 ZDRAVOTNÍ TECHNIKA						1562451.46 Kč	.	.

KATALOG	: 731	ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
---------	-------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

KATALOG	: 762	KONSTRUKCE TESÁŘSKÉ							
ČÁST	: A01	KONSTRUKCE TESÁŘSKÉ							
333/K	762521104	MTĚ PODLAHY PRKNA HRUBÁ SRAZ	M2	260.300	59.71	15542.51 Kč	.	.	
334/M	605110620	PRKNA RELIÉVO JEHL. OM. STŘED. JAKOST II	M3	7.159	5900.00	42238.10 Kč	0.550	3.937	
335/K	762595000	MTĚ PODLAHY SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY	M3	6.508	105.35	685.62 Kč	0.003	0.017	
336/K	762341210	MTĚ BED STR ROVNÁ PRKNA HRUBÁ SRAZ	M2	208.502	60.23	12558.08 Kč	.	.	
337/M	605128200	PRKNO SM OM 2 24-32X60-160	M3	5.734	5292.08	30344.79 Kč	0.550	3.154	
338/K	762395000	MTĚ STŘECHY SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY	M3	5.213	1591.99	8299.04 Kč	0.022	0.114	
339/K	998762102	PŘESUN TESÁŘSKÉ KCE OBJEKT V -12M	T	7.257	1158.65	8408.32 Kč	.	.	
SOUČET ČÁST :						118076.46 Kč	.	7.222	
ČÁST	: B01	KONSTRUKCE TESÁŘSKÉ							
340/K	762521811	DMTĚ PODLAH PRKNA TL -32MM	M2	260.300	33.16	8631.55 Kč	.	.	
341/K	998762102	PŘESUN TESÁŘSKÉ KCE OBJEKT V -12M	T	4.165	1158.65	4825.78 Kč	.	.	
SOUČET ČÁST :						13457.33 Kč	.	.	
ČÁST	: C01	KONSTRUKCE TESÁŘSKÉ							
342/K	762341922	VÝŘEZ BEDNĚNÍ Z PRKEN OTVOR -2M2	M2	208.502	212.38	44281.65 Kč	0.000	0.035	
SOUČET ČÁST :						44281.65 Kč	.	0.035	
SOUČET 762 KONSTRUKCE TESÁŘSKÉ						175815.44 Kč	.	7.257	

KATALOG	: 763	DŘEVOSTAVBY-MONT A SÁDROKARTON							
ČÁST	: A01	DŘEVOSTAVBY Z DŘEVĚNÝCH PREFABRIKOV							
343/K	998763101	PŘESUN DŘEVOSTAVBY OBJEKT V -12M	T	12.804	1026.75	13146.51 Kč	.	.	

POPIS OCENĚNÝCH PRACÍ A DODÁVEK

ke dni : 05.11.2008 strana 11

Licence: VIADIMÍR KEJKLÍČEK-STAV.AGENTURA TROTHOV No.: 290188 * PCISOFT (C) 1990-2006 Stavební podnik

ODBĚRATEL: Město Semily
 DODAVATEL:
 STAVBA : 0000048 Semily - stav.úpravy měst. kina Jitřenka
 OBJEKT : 0001 Práce HSV a PSV

IČO :
 IČO :
 ZAKÁZKA :
 REG.ČÍSLO:

POŘADÍ	POLOŽKA	T E X T	M.J.	MNOŽSTVÍ	CENA JEDNOTKA	NÁKLADY CEL.	HMOTY J.	HMOTY CEL.
--------	---------	---------	------	----------	---------------	--------------	----------	------------

SOUČET ČÁST : 581500.38 Kč 12.804
 SOUČET 763 DŘEVOSTAVBY-MONT A SÁDROKARTON 594646.89 Kč 12.804

KATALOG	: 764	KONSTRUKCE KLEMPÍRSKÉ						
ČÁST	: A02	KLEMPÍRSKÉ KONSTRUKCE Z HLINÍKOVÉHO						
347/K	764410330	OPELCHOVÁNÍ PARAPETŮ AL8 RŠ 200 orn K01	M	4.200	167.66	704.17 Kč	0.001	0.002
348/K	764410330	OPELCHOVÁNÍ PARAPETŮ AL8 RŠ 200 orn K02	M	18.300	167.66	3060.18 Kč	0.001	0.010
349/K	764410330	OPELCHOVÁNÍ PARAPETŮ AL8 RŠ 200 orn K03	M	6.100	167.66	1022.73 Kč	0.001	0.003
350/K	764311324	KRYTINA AL TL 0,7 Š 600 SVITKY -30° orn K04	M2	23.000	955.00	21965.00 Kč	0.003	0.074
351/K	764323320	OPELCH AL OKAP LEPEN KRYTINA RŠ 250 orn K04	M	17.700	117.28	2075.86 Kč	0.001	0.013
352/K	764331320	LEM ŽED AL TVRDÁ KRYTINA RŠ 150 orn K04	M	17.700	144.89	2564.55 Kč	0.001	0.010
353/K	764410360	OPELCHOVÁNÍ PARAPETŮ AL8 RŠ 350 orn K05	M	12.400	249.18	3089.83 Kč	0.001	0.012
354/K	764421380	OPELCHOVÁNÍ ŘÍMS AL 8 RŠ 600 orn K06	M	6.800	271.18	1844.02 Kč	0.001	0.010
355/K	764421370	OPELCHOVÁNÍ ŘÍMS AL 8 RŠ 430 orn K07	M	6.750	233.53	1576.33 Kč	0.001	0.008
356/K	764410360	OPELCHOVÁNÍ PARAPETŮ AL8 RŠ 350 orn K08	M	2.300	249.18	573.11 Kč	0.001	0.002
357/K	764410360	OPELCHOVÁNÍ PARAPETŮ AL8 RŠ 350 orn K09	M	4.200	249.18	1046.56 Kč	0.001	0.004
358/K	764430350	OPELCHOVÁNÍ AL 8 ŽDÍ ATIKY RŠ 600 orn K10	M	56.000	345.00	19320.00 Kč	0.001	0.083
359/K	764410430	OPELCHOVÁNÍ PARAPETŮ AL RŠ 200 orn K11	M	4.300	152.11	654.07 Kč	0.000	0.002
360/K	764410430	OPELCHOVÁNÍ PARAPETŮ AL RŠ 200 orn K12	M	4.150	152.11	631.26 Kč	0.000	0.002
361/K	764410460	OPELCHOVÁNÍ PARAPETŮ AL RŠ 350 orn K13	M	19.350	205.10	3968.69 Kč	0.001	0.016
362/K	764410460	OPELCHOVÁNÍ PARAPETŮ AL RŠ 350 orn K14	M	4.150	205.10	851.17 Kč	0.001	0.003
363/K	764410460	OPELCHOVÁNÍ PARAPETŮ AL RŠ 350 orn K15	M	3.450	205.10	707.60 Kč	0.001	0.003
364/K	764410460	OPELCHOVÁNÍ PARAPETŮ AL RŠ 350 orn K16	M	1.350	205.10	276.89 Kč	0.001	0.001
365/K	764410460	OPELCHOVÁNÍ PARAPETŮ AL RŠ 400 orn K17	M	4.850	217.30	1053.91 Kč	0.001	0.004
366/K	764311324	KRYTINA AL TL 0,8 Š 600 SVITKY -30° orn K18	M2	695.000	1050.00	729750.00 Kč	0.003	2.238
367/K	764339331	MTĚ LEM KOMÍN AL HL KRYTINA PLOCHA orn K18	M2	2.400	1050.00	2520.00 Kč	0.000	.
368/A	764000001	KLEMPÍR KCE AL VYLEZ NA STŘECHU orn K18	KUS	1.000	4450.00	4450.00 Kč	0.040	0.040
369/A	764000002	KLEMPÍR KCE AL LEMOVÁNÍ POTRUBÍ D 300 orn K18	KUS	6.000	145.00	870.00 Kč	0.002	0.012
370/A	764000003	KLEMPÍR KCE AL OVEŠTRAVACÍ HLAVICE D 300 K18	KUS	6.000	1250.00	7500.00 Kč	0.008	0.048
371/K	764252503	ŽLAB AL PODOKAP PŮLKRUH RŠ 330 orn K19	M	60.000	492.46	29547.60 Kč	0.002	0.122
372/K	764252515	MTĚ AL ŽLAB HÁKY PŮLKRUHOVÉ orn K19	KUS	64.000	15.21	973.44 Kč	.	.
373/K	764252512	MTĚ AL ŽLAB ČELA PŮLKRUHOVÉ orn K19	KUS	11.000	58.80	646.80 Kč	0.000	.
374/K	764252513	MTĚ AL ŽLAB ROHY PŮLKRUHOVÉ orn K19	KUS	1.000	61.94	61.94 Kč	0.000	.
375/K	764252514	MTĚ AL ŽLAB HRDLO PŮLKRUHOVÉ orn K19	KUS	5.000	72.01	360.05 Kč	0.000	.
376/K	764554502	ODPADNÍ TROUBY AL KRUHOVÉ D 100 orn K20	M	44.000	434.89	19135.16 Kč	0.002	0.097
377/K	764556511	MTĚ AL ŽDĚRE KRUHOVÉ orn K20	KUS	33.000	18.54	611.82 Kč	0.000	.
378/K	764556542	MTĚ AL KOLENA HORNÍ KRUH D 100 orn K20	KUS	5.000	57.46	287.30 Kč	0.000	.
379/K	764556562	MTĚ AL ODSKOKY KRUHOVÉ D 100 orn K20	KUS	5.000	54.82	274.10 Kč	0.000	.
380/K	764259527	MTĚ AL KOTLÍK KŮNICKÝ 100MM orn K20	KUS	5.000	485.00	2425.00 Kč	0.000	0.001
381/K	764430350	OPELCHOVÁNÍ AL 8 ŽDÍ ATIKY RŠ 600 orn K21	M	101.000	327.89	33116.89 Kč	0.001	0.150
382/K	764430360	OPELCHOVÁNÍ AL 8 ŽDÍ ATIKY RŠ 800 orn K22	M	7.600	410.50	3119.80 Kč	0.002	0.014
383/A	764000001	D-MTĚ VETRACÍ TURBINA LOMANCO D 330	M2	1.000	6850.00	6850.00 Kč	0.006	0.006
384/K	998764102	PŘESUN KLEMPÍR KCE OBJEKT V 12M	T	2.990	1280.28	3828.04 Kč	.	.
		SOUČET ČÁST :				913321.87 Kč		2.990

ČÁST : B01 KLEMPÍRSKÉ KONSTRUKCE
 385/A 764000001 D-MTĚ KLEMPÍR KCI

HLS 100.000 250.00 25000.00 Kč
 SOUČET ČÁST : 25000.00 Kč
 SOUČET 764 KONSTRUKCE KLEMPÍRSKÉ 938321.87 Kč 2.990

KATALOG : 766 KONSTRUKCE TRUHLÁRSKÉ
 ČÁST : A01 KONSTRUKCE TRUHLÁRSKÉ

POPIS OCENĚNÝCH PRACÍ A DODÁVEK

ke dni : 05.11.2008 strana 12

Licence: VLADIMÍR KEJKLÍČEK-STAV.AGENTURA TRUTNOV No.: 290188 * PCSOFT (C) 1990-2008 Stavební podnik

ODBERATEL: Město Semily

IČO :

DODAVATEL:

IČO :

STAVEBA : 0000048 Semily - stav.úpravy měst. kina Jitřenka

ZAKÁZKA :

OBJEKT : 0001 Práce HSV + PSV

REG.ČÍSLO:

POŘADÍ	POLOŽKA	T E X T	M.J.	MNOŽSTVÍ	CENA JEDNOTKA	NÁKLADY CEL.	HMOTY J.	HMOTY CEL.
386/K	766414123	MTĚ OBKLAD STĚN-5M2 PANEĚ MD 1,5-M2	M2	52.412	238.71	12511.27 Kč	0.000	0.010
387/M	595907390	DESKA CENTRISKOVA CETRIS TL 1,6CM	M2	55.033	266.00	14638.78 Kč	0.023	1.249
388/A	766000010	D+MTĚ SCHODIST ZABRADLI PROSKLENA VÍPILN	M	34.430	4850.00	166985.50 Kč	0.030	1.033
389/A	766000020	D+MTĚ ZABRADLI SCHODIST DŘEVĚNÉ PRŮBĚŽNÉ	M	13.900	1250.00	17375.00 Kč	0.000	.
390/A	766000030	REPASE SCHODISTOVÉ ZABRADLI DŘEVĚNÉ PRŮBĚŽNÉ	M	7.150	785.00	5612.75 Kč	0.000	.
391/K	766417211	MTĚ OBKLAD STĚN ATIKY PODKLADOVÝ ROŠT	M	205.520	66.71	13710.24 Kč	0.000	0.035
392/M	605110810	PRKNA REZIVO SM TL18-32MM 4-6 M II	M3	0.565	5606.00	3167.39 Kč	0.550	0.311
393/K	766612223	MTĚ OKNO NEKOMPL OTV+RÁM 0,81- 1KŘ	KUS	14.000	177.84	2489.76 Kč	0.002	0.026
394/K	766612234	MTĚ OKNO NEKOMPL OTV+RÁM -2,10 2KŘ	KUS	7.000	214.11	1498.77 Kč	0.002	0.015
395/K	766612235	MTĚ OKNO NEKOMPL OTV+RÁM 2,10- 2KŘ	KUS	10.000	234.50	2345.00 Kč	0.002	0.024
396/K	766661112	MTĚ DVEŘE KOMPL+OC ZÁR -80CM 1KŘ	KUS	35.000	98.46	3446.10 Kč	.	.
397/K	766661122	MTĚ DVEŘE KOMPL+OC ZÁR 80CM- 1KŘ	KUS	16.000	101.99	1631.84 Kč	.	.
398/K	766661142	MTĚ DVEŘE KOMPL+OC ZÁR 145CM- 2KŘ	KUS	5.000	171.25	856.25 Kč	.	.
399/K	766661642	MTĚ DVEŘE OTV TVR DŘ KOM 145CM- 2KŘ	KUS	1.000	185.07	185.07 Kč	.	.
400/K	766669117	MTĚ DVEŘE KOMPL SAMOZAVÍRAČ OC ZÁR	KUS	7.000	145.46	1018.22 Kč	.	.
401/M	549172600	ZAVÍRAČ DVEŘÍ K 214 13 BRONZ	KUS	7.000	824.90	5774.30 Kč	0.004	0.027
402/K	766669111	MTĚ DVEŘE KOMPL DOKOVÁNÍ ZÁVĚSU 1KŘ	KUS	51.000	76.23	3887.73 Kč	.	.
403/K	766669112	MTĚ DVEŘE KOMPL DOKOVÁNÍ ZÁVĚSU 2KŘ	KUS	5.000	152.41	762.05 Kč	.	.
404/K	766612245	MTĚ OKNO NEKOMPL OTV+RÁM -3,30 3KŘ	KUS	1.000	272.47	272.47 Kč	0.003	0.003
405/K	766612244	MTĚ OKNO NEKOMPL OTV+RÁM -2,50 3KŘ	KUS	4.000	246.67	986.68 Kč	0.002	0.009
406/K	766612246	MTĚ OKNO NEKOMPL OTV+RÁM 3,30- 3KŘ	KUS	1.000	295.46	295.46 Kč	0.003	0.003
407/K	766612276	MTĚ OKNO NEKOMPL OTV+RÁM -4,10 4KŘ	KUS	2.000	352.03	704.06 Kč	0.003	0.006
408/A	611000001	DREV EURO OKNO 3000x1500 ozn 01	KUS	2.000	19800.00	39600.00 Kč	0.118	0.236
409/A	611000002	DREV EURO OKNO 1500x1200 ozn. 02	KUS	1.000	9900.00	9900.00 Kč	0.060	0.060
410/A	611000003	DREV EURO OKNO 1350x1300 ozn. 3	KUS	6.000	9650.00	57900.00 Kč	0.057	0.342
411/A	611000004	DREV EURO OKNO 3000x750 ozn. 04 PO 30 MIN	KUS	2.000	38250.00	76500.00 Kč	0.075	0.150
412/A	611000005	DREV EURO OKNO 1500x750 ozn 05	KUS	1.000	19125.00	19125.00 Kč	0.037	0.037
413/A	611000006	DREV EURO OKNO 3000x1400 ozn. 06	KUS	1.000	71400.00	71400.00 Kč	0.138	0.138
414/A	611000007	DREV EURO OKNO S BALKON DVEŘMI 3000x2380 ozn07	KUS	1.000	39270.00	39270.00 Kč	0.236	0.236
415/A	611000008	DREV EURO OKNO 3000x1800 ozn. 08	KUS	1.000	29700.00	29700.00 Kč	0.178	0.178
416/A	611000009	DREV EURO OKNO 2100x1000 ozn 09	KUS	4.000	11530.00	46120.00 Kč	0.070	0.280
417/A	611000010	DREV EURO OKNO 4100x1000 ozn 10	KUS	2.000	22500.00	45000.00 Kč	0.135	0.270
418/A	611000011	DREV OKNO 1100x1800 1100x1800 ozn 11	KUS	2.000	10890.00	21780.00 Kč	0.065	0.130
419/A	611000012	3KONOR OKNO AL 2100x1300 ozn 12	KUS	4.000	24570.00	98280.00 Kč	0.090	0.360
420/A	611000013	DREV EURO OKNO 3400x1350 ozn. 13	KUS	1.000	25245.00	25245.00 Kč	0.151	0.151
421/A	611000014	DREV EURO BALKON OKNO 1300x2100 ozn 14	KUS	1.000	15010.00	15010.00 Kč	0.100	0.100
422/A	611000015	DREV EURO OKNO 2050x1350 ozn 15	KUS	1.000	15220.00	15220.00 Kč	0.091	0.091
423/A	611000016	DREV EURO OKNO 1250x950 ozn 16	KUS	3.000	6535.00	19605.00 Kč	0.039	0.117
424/A	611000017	OKNO PROMĚTACÍ KABINY 1200x600 ozn 17	KUS	2.000	4950.00	9900.00 Kč	0.024	0.048
425/A	611000017	DREV EURO OKNO 2100x1350 ozn 17	KUS	2.000	15595.00	31190.00 Kč	0.093	0.186
426/A	612000001	DREV DVEŘE 800x1970 ozn 1	KUS	5.000	4800.00	24000.00 Kč	.	.
427/A	612000002	DREV DVEŘE 700x1970 ozn 2	KUS	11.000	4550.00	50050.00 Kč	.	.
428/A	612000003	DREV DVEŘE 1000x1970 ozn 3	KUS	1.000	8900.00	8900.00 Kč	.	.
429/A	612000004	DREV DVEŘE 900x1970 ozn 4	KUS	3.000	5400.00	16200.00 Kč	.	.
430/A	612000005	DVEŘE DREV 1600x1970 ozn 5	KUS	2.000	12450.00	24900.00 Kč	.	.
431/A	612000006	DREV DVEŘE 1000x1970 ozn 6	KUS	2.000	6300.00	12600.00 Kč	.	.
432/A	612000007	DREV DVEŘE 800x1970 ozn 7	KUS	1.000	5200.00	5200.00 Kč	.	.
433/A	612000008	DREV DVEŘE 700x1970 ozn 8	KUS	3.000	4300.00	12900.00 Kč	.	.
434/A	612000009	DREV DVEŘE 900x1970 ozn 9	KUS	4.000	5950.00	23800.00 Kč	.	.
435/A	612000010	DREV DVEŘE 900x1970 ozn 10	KUS	3.000	6100.00	18300.00 Kč	.	.
436/A	612000011	DREV DVEŘE 800x1970 ozn 11	KUS	13.000	5050.00	65650.00 Kč	.	.

POPIS OCENĚNÝCH PRACÍ A DODÁVEK

ke dni : 05.11.2008 strana 13

Licence: VLADIMÍR KEJKLÍČEK-STAV.AGENTURA TRUTNOV No.: 290188 * PCSOFT (C) 1990-2008 Stavební podnik

ODBĚRATEL: Město Semily	IČO :
DODAVATEL:	IČO :
STAVBA : 0000048 Semily - stav.úpravy měst. kina Jitřenka	ZAKÁZKA :
OBJEKT : 0001 Práce NSV a PSV	REG.ČÍSLO:

POŘADÍ	POLOŽKA	T E X T	M.J.	MNOŽSTVÍ	CENA JEDNOTKA	NÁKLADY CEL.	HMOTY J.	HMOTY CEL.
437/A	612000012	DREV DVERE 1600x1970 ozn 12	KUS	1.000	13250.00	13250.00 Kč	.	.
438/A	612000013	DREV DVERE 1600x1970 ozn 13	KUS	1.000	19450.00	19450.00 Kč	.	.
439/A	612000014	DREV DVERE 900x1970 ozn 14	KUS	1.000	6450.00	6450.00 Kč	.	.
440/A	612000015	DREV DVERE 1750x2400 ozn 15	KUS	3.000	48560.00	145680.00 Kč	.	.
441/A	612000016	DREV DVERE 800x1970 ozn 16	KUS	1.000	5100.00	5100.00 Kč	.	.
442/A	612000017	DREV DVERE 1000x1970 ozn 17	KUS	1.000	8450.00	8450.00 Kč	.	.
443/A	612000018	DREV DVERE 900x1970 ozn 18	KUS	1.000	5940.00	5940.00 Kč	.	.
444/A	612000019	OCEL DVERE 800x1500 ozn 19	KUS	1.000	4850.00	4850.00 Kč	.	.
445/A	111000003	Nerez vývěska jednostran osvětlená 1100x1600	KUS	1.000	12450.00	12450.00 Kč	.	.
446/A	111000004	Nerez vývěska oboustran osvětlená 1100x1600	KUS	2.000	18450.00	36900.00 Kč	.	.
447/A	111000005	Nerez osvětľ plastický nápis JITŘENKA v.p.700	KUS	1.000	135000.00	135000.00 Kč	.	.
448/A	111000006	Pískování nápisu na sklo	KUS	1.000	22450.00	22450.00 Kč	.	.
SOUCET ČÁST :						1609369.69 Kč		5.861
SOUCET 766 KONSTRUKCE TRuhlářské						1609369.69 Kč		5.861

KATALOG	: 767	KOVOVÉ STAVBY, DOPLN. KONSTRUKCE							
ČÁST	: A01	TYPOVÉ KONSTRUKČNÍ PRVKY							
449/P	767113110	MŤ STĚN ZASKLENÍ AL PROFIL -6M2	M2	11.137	136.00	1514.63 Kč	0.000	.	
450/P	767113120	MŤ STĚN ZASKLENÍ AL PROFIL -9M2	M2	7.420	152.00	1127.84 Kč	0.000	.	
451/P	767113140	MŤ STĚN ZASKLENÍ AL PROFIL -16M2	M2	57.038	197.00	11236.49 Kč	0.000	0.002	
452/P	767113150	MŤ STĚN ZASKLENÍ AL PROFIL 16-M2	M2	74.850	226.00	16916.10 Kč	0.000	0.002	
453/A	554000001	Prosklená fasádní kce 9840x2650 ozn PS1	KUS	1.000	260070.00	260070.00 Kč	0.858	0.858	
454/A	554000002	Prosklená fasádní kce 2800x2650 ozn PS2	KUS	1.000	74200.00	74200.00 Kč	0.245	0.245	
455/A	554000003	Prosklená vnitřní stěna 2845x3520 ozn PS3	KUS	1.000	15210.00	15210.00 Kč	0.330	0.330	
456/A	554000004	Prosklená vnitřní stěna 1500x3520 ozn PS4	KUS	1.000	79200.00	79200.00 Kč	0.157	0.157	
457/A	554000005	Prosklená vnitřní stěna 4250x3520 ozn. PS5	KUS	1.000	224400.00	224400.00 Kč	0.545	0.545	
458/A	554000006	Prosklená vnitřní stěna 1500x3520 ozn PS6	KUS	1.000	79150.00	79150.00 Kč	0.310	0.310	
459/A	554000007	Prosklená fasádní kce 3050x4090 ozn PS7	KUS	1.000	124800.00	124800.00 Kč	0.385	0.385	
460/A	554000008	Prosklená vnitřní stěna 7390x3300 ozn PS8	KUS	1.000	158510.00	158510.00 Kč	0.782	0.782	
461/A	554000009	Prosklená vnitřní stěna 7390x3300 ozn PS9	KUS	1.000	365800.00	365800.00 Kč	0.782	0.782	
462/A	554000010	Prosklená vnitřní stěna 2900x3300 ozn PS10	KUS	1.000	71775.00	71775.00 Kč	0.278	0.278	
463/A	554000011	Prosklená vnitřní stěna 1775x3300 ozn PS11	KUS	1.000	38070.00	38070.00 Kč	0.180	0.180	
464/A	767000001	Zasílení ocel vazníku nad salem	KG	135.720	85.00	11536.20 Kč	.	.	
465/A	767000020	SLUNOLAM 22 M2	KUS	1.000	88000.00	88000.00 Kč	0.220	0.220	
466/A	767000023	SLUNOLAM 6 M2	KUS	2.000	24000.00	48000.00 Kč	0.060	0.120	
467/A	767000030	D+MŤ OCEL PAVLAC NA ZAVES + SCHODISTE	SOU	1.000	115600.00	115600.00 Kč	1.156	1.156	
468/A	767000101	D+MŤ ZALUZIE AL 13700x3050 4 DILY	KUS	1.000	205600.00	205600.00 Kč	0.200	0.200	
469/A	767000102	D+MŤ ZALUZIE AL 3000x2380 2 DILY	KUS	1.000	34500.00	34500.00 Kč	0.035	0.035	
470/A	767000103	D+MŤ ZALUZIE AL 3000x1800 1 DIL	KUS	1.000	27100.00	27100.00 Kč	0.025	0.025	
471/A	767000104	D+MŤ ZALUZIE AL 2100x1350 1 DIL	KUS	1.000	14150.00	14150.00 Kč	0.014	0.014	
472/A	767000105	D+MŤ ZALUZIE AL 3400x1350 1 DIL	KUS	1.000	22950.00	22950.00 Kč	0.021	0.021	
473/A	767000106	D+MŤ ZALUZIE AL 2050x1350 1 DIL	KUS	1.000	13850.00	13850.00 Kč	0.015	0.015	
474/A	767000200	D+MŤ PROTIDESTOVA ZALUZIE AL 4850x1000	KUS	1.000	25600.00	25600.00 Kč	0.050	0.050	
475/A	767000001	D+MŤ OCEL SCHODISTE DO KNIHOVNY BEZ ZABRADLI	KG	1493.737	95.00	141905.02 Kč	0.001	1.494	
476/R	998767102	PŘESUN LÁMPČNÍKÉ KCE OBJEKT V -12M	T	8.682	948.66	8236.27 Kč	.	.	
SOUCET ČÁST :						2279007.55 Kč		8.206	
ČÁST	: A03	ATYPICKÉ PLOŠNÉ PRVKY							
477/A	767000021	SLUNOLAM 17 M2	KUS	1.000	68000.00	68000.00 Kč	0.170	0.170	
478/A	767100001	SKLEPENÉ ZABRADLI V 900 MM	M	3.750	4850.00	18187.50 Kč	0.010	0.038	
479/A	767100002	BALKON ZABRADLI	M	26.800	3100.00	83080.00 Kč	0.010	0.268	
SOUCET ČÁST :						169267.50 Kč		0.476	

POPIS OCENĚNÝCH PRACÍ A DODÁVEK

ke dni : 05.11.2008 strana 14

Licence: VLADIMÍR KEJKLIČEK-STAV.AGENTURA TRUTNOV No.: 290188 * PCSOFT (C) 1990-2008 Stavební podnik

ODĚRATEL: Město Semily

IČO :

DODAVATEL:

IČO :

STAVBA : 0000048 Semily - stav.úpravy měst. kina Jitřenka

ZAKÁZKA :

OBJEKT : 0001 Práce HSV + PSV

REG.ČÍSLO:

POŘADÍ	POLOŽKA	T E X T	M. J.	MNOŽSTVÍ	CENA JEDNOTKA	NÁKLADY CEL.	HMOTY J.	HMOTY CEL.
--------	---------	---------	-------	----------	---------------	--------------	----------	------------

SOUČET 767 KOVOVÉ STAVEB.DOPLN.KONSTRUKCE 2448275.05 Kč 8.682

KATALOG	: 771	PODLAHY Z DLAŽDIC OBKLAD KERAM						
ČÁST	: A01	PODLAHY Z DLAŽDIC						
480/K	771443112	MTŽ SOKL HUTNÝ ROVNÝ LEPIDLO -90	M	332.665	46.35	15419.02 Kč	0.000	0.153
481/M	592474780	SOKLIK KER VYBER 30X9X1	M	349.298	165.00	57634.17 Kč	0.001	0.419
482/K	771573131	MTŽ KERAM REŽNÁ SKLIZ LEPIDLO -50	M2	597.650	209.32	125100.10 Kč	0.005	3.108
483/M	597672750	DLAŽD.KERAM.PROTISKLUZ VYBER 330X330X9	M2	597.650	750.00	448237.50 Kč	0.019	11.080
484/K	771579191	PŘÍPL PODLAHA KERAM PLOCHA -5M2	M2	70.330	7.95	559.12 Kč	.	.
485/K	771579192	PŘÍPL PODLAHA KERAM OMEZENÝ PROSTOR	M2	70.330	43.99	3093.82 Kč	.	.
486/K	998771102	PŘESUN PODLAHA DLAŽBA OBJEKT V -12M	T	14.760	400.02	5904.30 Kč	.	.
		SOUČET ČÁST :				655948.03 Kč		14.760
		SOUČET 771 PODLAHY Z DLAŽDIC OBKLAD KERAM				655948.03 Kč		14.760

KATALOG	: 776	PODLAHY POVLAKOVÉ						
ČÁST	: A01	PODLAHY POVLAKOVÉ						
487/P	776421100	PODLAHA LEPENÍ SOKL/LIŠTA PLAST	M	446.511	16.30	7278.13 Kč	0.000	0.004
488/A	771000000	SOKLIK PLAST	M	446.511	75.00	33488.33 Kč	0.001	0.580
489/P	776521100	PODLAHA LEPENÍ PLAST PÁSY	M2	226.390	75.50	17092.45 Kč	0.000	0.061
490/M	284102490	PODLAHOVINA PVC TL.2,0 MM	M2	237.710	324.50	77136.90 Kč	0.003	0.642
491/K	776990112	VYROVNÁNÍ SAMONIV STĚRKOU TL3 30MPA	M2	1108.030	168.66	186880.34 Kč	0.006	6.404
492/K	776590100	VYSÁTÍ PODKLADU NÁŠLAP PLOCH PODLAH	M2	1103.800	3.46	3819.15 Kč	.	.
493/K	776590120	TMELENÍ PODKLADU NÁŠLAPNÁ PLOCHA	M2	1103.800	40.12	44284.46 Kč	.	.
494/K	776590125	PODLAHY STĚRKOVÁNÍ VYROVNÁVACÍ TME	M2	1103.800	30.75	33941.85 Kč	.	.
495/K	776590150	PENETROVÁNÍ NÁŠLAP PLOCH PODLAHY	M2	1103.800	14.16	15629.81 Kč	.	.
496/K	776572100	PODLAHA LEPENÍ PÁS TEXTILNÍ	M2	877.410	53.63	47055.50 Kč	0.000	0.026
497/M	697402050	KOBEREC ZATEZOVÝ	M2	921.281	735.00	677141.54 Kč	0.002	1.925
498/K	998776102	PŘESUN PODLAHA POVLAK OBJEKT V -12M	T	9.642	316.39	3050.63 Kč	.	.
		SOUČET ČÁST :				1146799.09 Kč		9.642
		SOUČET 776 PODLAHY POVLAKOVÉ				1146799.09 Kč		9.642

KATALOG	: 781	OBKLADY KERAMICKÉ						
ČÁST	: A01	OBKLADY KERAMICKÉ						
499/K	781444128	MTŽ OBKLAD HUTNÝ FLEX LEP -100KS/M2	M2	287.814	458.40	131933.94 Kč	0.005	1.382
500/M	597814620	OBKLAD KERAMICKÝ 100x100	M2	302.205	500.00	151102.50 Kč	0.012	3.657
501/K	781449191	PŘÍPL OBKLAD HUTNÝ PLOCHA -10M2	M2	287.814	34.57	9949.73 Kč	.	.
502/K	781449192	PŘÍPL OBKLAD HUTNÝ OMEZENÝ PROSTOR	M2	287.814	163.39	47025.93 Kč	.	.
503/K	781494111	PLASTOVÝ PROFIL FLEX LEPIDLO ROHOVÝ	M	372.084	119.08	44307.76 Kč	0.000	0.115
504/K	781494511	PLASTOVÝ PROFIL FLEX LEP UKONČOVACÍ	M	142.482	91.90	13094.10 Kč	0.000	0.037
505/K	781493610	MTŽ PLAST DVÍŘKA LEPENÁ VANA MAGNET	KUS	8.000	73.69	589.52 Kč	.	.
506/M	553475590	DVÍŘKA PLAST MAGNET	KUS	8.000	220.50	1764.00 Kč	0.003	0.023
507/K	781495111	PENETRACE PODKLADU OBKLADU	M2	287.814	28.24	8127.87 Kč	0.000	0.086
508/K	781495141	KRUHOVÝ PRŮNIK OBKLAD -DN 30	KUS	66.000	29.38	1939.08 Kč	.	.
509/K	781495142	KRUHOVÝ PRŮNIK OBKLAD -DN 90	KUS	30.000	35.48	1064.40 Kč	.	.
510/K	781495143	KRUHOVÝ PRŮNIK OBKLAD DN- 90	KUS	16.000	41.11	657.76 Kč	.	.
511/K	998781102	PŘESUN OBKLAD KERAMIKA OBJEKT -12M	T	5.300	400.02	2120.11 Kč	.	.
		SOUČET ČÁST :				413676.70 Kč		5.300
		SOUČET 781 OBKLADY KERAMICKÉ				413676.70 Kč		5.300

KATALOG	: 782	KONSTRUKCE Z PŘÍRODNÍHO KAMENE
ČÁST	: A01	DLAŽBY Z KAMENE

Licence: VLADIMÍR KEVKLIČEK-STAV.AGENTURA TRUTNOV No.: 290188 * PCSOFT (C) 1990-2008 Stavební podnik

ODBĚRATEL: Město Semily	ICO :
DODAVATEL:	ICO :
STAVBA : 0000048 Semily - stav.úpravy měst. kina Jitřenka	ZAKÁZKA :
OBJEKT : 0001 Práce HSV + PSV	REG.ČÍSLO:

POŘADÍ	POLOŽKA	T E X T	M.J.	MNOŽSTVÍ	CENA JEDNOTKA	NÁKLADY CEL.	HMOTY J.	HMOTY CEL.
512/P	782331150	MTŽ KÁMEN TVRDÝ OBKLAD SLOUP -50MM	M2	17.496	1170.00	20470.32 Kč	0.047	0.818
513/P	782131150	MTŽ KÁMEN TVRDÝ OBKLAD STĚN -50MM	M2	21.060	870.00	18322.20 Kč	0.038	0.797
514/P	782231150	MTŽ KÁMEN TVRDÝ OBKLAD PODHLED -50	M2	0.560	2010.00	1125.60 Kč	0.079	0.044
515/P	782531324	MTŽ KÁMEN TVRDÝ OBKLAD OSTĚNÍ -50MM	M2	1.060	1260.00	1335.60 Kč	0.156	0.166
516/P	782631324	MTŽ KÁMEN TVRDÝ OBKLAD PARAP -50MM	M2	0.560	520.00	291.20 Kč	0.090	0.050
517/M	583807610	KAM OBKLAD USLECHTILY UPRAVENY EL.5CM	M2	44.194	3950.00	174566.30 Kč	0.105	4.640
518/P	998782101	PRESUN OBKLAD KÁMEN OBJEKT V -6M	T	6.515	337.00	2195.56 Kč	.	.
SOUČET ČÁST :						218306.78 Kč		6.515
SOUČET 782 KONSTRUKCE Z PŘÍRODNÍHO KAMENE						218306.78 Kč		6.515

KATALOG : 783 NÁTĚRY
ČÁST : A01 NÁTĚRY

519/K	783102811	ODSTRANĚNÍ NÁTĚRU OK "B" OŠKRBÁNÍM	M2	117.600	11.32	1331.23 Kč	.	.
520/K	783113520	NÁTĚR OLEJOVÝ OK VAZNIKU "B" 2X+1X EMAIL	M2	117.600	95.99	11288.42 Kč	0.000	0.048
521/K	783783321	NÁTĚR TESAŘ KČÍ DREVOKAZ SAHAČNÍ	M2	1827.819	60.06	109778.81 Kč	0.000	0.311
522/K	783224900	NÁTĚR OCEL ZARUBNÍ SYNTET KDK 1X+1X EMAIL	M2	42.459	92.01	3906.65 Kč	0.000	0.011
523/K	783843110	NÁTĚR OLEJOVEDORNÝ BETON 3X EM+1X TM	M2	9.200	204.92	1885.26 Kč	0.001	0.008
524/K	783221111	NÁTĚR SYNTET KDK DŮFA L 1A+1Z+1E	M2	39.818	140.43	5591.64 Kč	0.001	0.023
525/K	783121112	NÁTĚR SYNTET OK SCHODISTE DŮFA L 1A+1Z+2E	M2	43.334	151.40	6560.77 Kč	0.001	0.030
SOUČET ČÁST :						140342.78 Kč		0.431
SOUČET 783 NÁTĚRY						140342.78 Kč		0.431

KATALOG : 784 MALBY A TAPETY
ČÁST : A01 MALBY

526/K	784412301	MALBA 2X PAČOK VÁP MLÉKO MÍST -3,8M	M2	3157.009	8.53	26929.29 Kč	0.000	0.537
527/K	784441001	MALBA SDK 2X DŮFA BÍLÁ MÍST -3,8M	M2	975.950	86.51	84429.43 Kč	0.001	0.947
528/K	784439001	MALBA KLH STYK 2BARY BEZ ROH/KOUT	M	160.000	6.90	1104.00 Kč	.	.
SOUČET ČÁST :						112462.72 Kč		1.484
ČÁST :	C01	MALBY						
529/K	784451986	OBNOV DISP 2XDŮFA OMTV TÓN M -3,8M	M2	3157.009	47.50	149957.93 Kč	0.001	2.336
530/K	784498911	VYHLAZENÍ 1X MALÍŘ MASA M/S -3,8M	M2	1111.330	41.51	46131.31 Kč	0.001	1.034
SOUČET ČÁST :						196089.24 Kč		3.370
SOUČET 784 MALBY A TAPETY						308551.96 Kč		4.854

KATALOG : 791 MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ VELKOKUCHYNÍ
ČÁST : A01 ZAŘÍZENÍ VELKOKUCHYNÍ

531/A	111000001	Zařízení interieru kina a kavárny příloha č.10	SOU	1.000	1578832.00	1578832.00 Kč	.	.
532/A	111000002	Zařízení interieru knihovny viz. příloha č.10	SOU	1.000	2242803.00	2242803.00 Kč	.	.
SOUČET ČÁST :						3821635.00 Kč		.
SOUČET 791 MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ VELKOKUCHYNÍ						3821635.00 Kč		.

MONTÁŽE

KATALOG : 155 ELEKTROMONTÁŽE M 21
ODDÍL : 21001 TRUBKOVÁ VEDENÍ, KRABICE, SVORK.

533/A	155000001	DODAVKA A MTŽ ELEKTROPROZVODY viz příloha č.1	SOU	1.000	5612399.03	5612399.03 Kč	.	.
SOUČET ODDÍL :						5612399.03 Kč		.
ODDÍL :	00000	PSV						
534/A	155000002	DOD A MTŽ ELEKTRO SLABOPROUD viz příloha č.2	SOU	1.000	553361.83	553361.83 Kč	.	.
SOUČET ODDÍL :						553361.83 Kč		.

POPIS OCENĚNÝCH PRACÍ A DODÁVEK

ke dni : 05.11.2008 strana 16

Licence: VLADIMÍR KEJALÍČEK-STAV.AGENTURA TRUTNOV No.: 290188 * PCSOFT (C) 1990-2008 Stavební podnik

ODBERATEL: Město Semily	IČO :
DODAVATEL:	IČO :
STAVBA : 0000048 Semily - stav.úpravy měst. kina Jitřenka	ZAKÁZKA :
OBJEKT : 0001 Práce HSV + PSV	REG.ČÍSLO:

POŘADÍ	POLOŽKA	T E X T	M.J.	MNOŽSTVÍ	CENA JEDNOTKA	NÁKLADY CEL.	HMOTY J.	HMOTY CEL.
--------	---------	---------	------	----------	---------------	--------------	----------	------------

SOUČET 155 ELEKTROMONTÁŽE M 21 6165760.86 Kč

PŘÍRÁŽKY K MONTÁŽNÍMU KATALOGU : 155

SOUČET KATALOG VČ. PŘÍRÁŽEK : 6165760.86 Kč

KATALOG : 156 MONTÁŽE SDEĽ.A SIGNAL.ZAŘÍZENÍ
 ODDÍL : 00000 PSV

535/A 150000001 D+MTŽ TECHNOLOGIE KINA - DZS viz příloha č.3	SOU	1.000	3139374.00	3139374.00 Kč
			SOUČET ODDÍL :	3139374.00 Kč
ODDÍL : 62000 ÚPRAVA POVRCHŮ VNEJŠÍ				
536/A 156000002 D+MTŽ TECHNOLOGICKÁ ELEKTROINSTALACE příl.č.3	SOU	1.000	125387.00	125387.00 Kč
			SOUČET ODDÍL :	125387.00 Kč
SOUČET 156 MONTÁŽE SDEĽ.A SIGNAL.ZAŘÍZENÍ				3264761.00 Kč

PŘÍRÁŽKY K MONTÁŽNÍMU KATALOGU : 156

SOUČET KATALOG VČ. PŘÍRÁŽEK : 3264761.00 Kč

KATALOG : 158 MONTÁŽE VZDUCHOTECH. ZAŘÍZENÍ
 ODDÍL : 00000 PSV

537/A 158000001 VZT - VĚTRÁNÍ KAVÁRNY viz. příloha č.4	SOU	1.000	829525.00	829525.00 Kč
538/A 158000003 VZT - VĚTRÁNÍ KINA viz. příloha č.4	SOU	1.000	844258.00	844258.00 Kč
539/A 158000004 VZT - VĚTRÁNÍ KOTELNY PLYNOVÉ příloha č.4	SOU	1.000	14622.00	14622.00 Kč
540/A 158000005 VZT-VĚTRÁNÍ PODSTŘEŠNÍCH PROSTOR příloha č.4	SOU	1.000	99822.00	99822.00 Kč
541/A 158000006 VZT - DEMONTÁŽE viz. příloha č.4	SOU	1.000	125000.00	125000.00 Kč
			SOUČET ODDÍL :	1913227.00 Kč
ODDÍL : 62000 ÚPRAVA POVRCHŮ VNEJŠÍ				
542/A 158000002 VZT - VĚTRÁNÍ KNIHOVNY viz příloha č.4	SOU	1.000	232597.00	232597.00 Kč
			SOUČET ODDÍL :	232597.00 Kč
SOUČET 158 MONTÁŽE VZDUCHOTECH. ZAŘÍZENÍ				2145824.00 Kč

PŘÍRÁŽKY K MONTÁŽNÍMU KATALOGU : 158

SOUČET KATALOG VČ. PŘÍRÁŽEK : 2145824.00 Kč

KATALOG : 162 MONTÁŽE DOPR.ZAŘÍZENÍ,SKL.,VAN
 ODDÍL : 00000 PSV

543/A 162000001 D+MTŽ VYTÁHU PW 08/10-19 viz příloha č. 5	KUS	1.000	510000.00	510000.00 Kč
544/A 162000002 D+MTŽ VYTÁHU PW 13/10-19 viz příloha č. 5	KUS	1.000	710000.00	710000.00 Kč
			SOUČET ODDÍL :	1220000.00 Kč
ODDÍL : 54000 OSTATNÍ ÚPRAVY ŽELEZNIC.SVRŠKU				
545/A 162000003 D+MTŽ VYSUVNÉ JEVISTE, PD+REVIZE příloha č. 5	KUS	1.000	1920000.00	1920000.00 Kč
			SOUČET ODDÍL :	1920000.00 Kč

POPIS OCENĚNÝCH PRACÍ A DODÁVEK

ke dni : 05.11.2008 strana 17

Licence: VLADIMÍR KEJKLIČEK-STAV.AGENTURA TRUTNOV No.: 290188 * PCSOFT (C) 1990-2008 Stavební podnik

ODBĚRATEL: Město Semily

IČO :

DODAVATEL:

IČO :

STAVBA : 0000048 Semily - stav.úpravy měst. kina Jitřenka

ZAKÁZKA :

OBJEKT : 0001 Práce HSV + PSV

REG.ČÍSLO:

POŘADÍ	POLOŽKA	T E X T	M.J.	MNOŽSTVÍ	CENA JEDNOTKA	NÁKLADY CEL.	HMOTY J.	HMOTY CEL.
--------	---------	---------	------	----------	---------------	--------------	----------	------------

SOUČET 162 MONTÁŽE DOPR.ZAŘÍZENÍ,SKL.,VAN 3140000.00 Kč

PŘÍRÁŽKY K MONTÁŽNÍMU KATALOGU : 162

SOUČET KATALOG VČ. PŘÍRÁŽEK : 3140000.00 Kč

KATALOG : 171 MONTÁŽE ZAŘÍZ.PRŮM.POTRAVIN

ODDÍL : 00000 PSV

546/A 171000001 D+MTŽ ZAŘÍZENÍ GASTRO viz příloha č. 6

SOU

1.000

991124.20

991124.20 Kč

SOUČET ODDÍL :

991124.20 Kč

SOUČET 171 MONTÁŽE ZAŘÍZ.PRŮM.POTRAVIN

991124.20 Kč

PŘÍRÁŽKY K MONTÁŽNÍMU KATALOGU : 171

SOUČET KATALOG VČ. PŘÍRÁŽEK : 991124.20 Kč

SOUČET OBJEKT : 53649399.51 Kč

2411.113

ROZPOČET ZPRACOVAL : Vladimír Kejkliček

dne : 16.06.2008

* * *

Program: PCSOFT - Software pro stavební firmy

Kamenice 113, 547 01 NÁCHOD, Česká Republika, tel/fax: 491423559, e-mail:pcsoft@pcsoft.cz

±0,000 = 318,40 m n. m.

MICHAL ROSA - ARCHITEKT

Krakonošova náměstí 71, 541 01 Trutnov, tel: 604 753 074, rosa@rosa-architekt.cz, www.rosa-architekt.cz

číslo zakázky: 0700908

IČ: 666 91 783

■ odpovědný projektant:

■ vypracoval:

■ kontroloval:

■ A4:

1

Ing. arch. MICHAL ROSA

Ing. Pavel Rus

Ing. MILAN JANSÁ

dat. 27.10.2008

R.101

revize: 01

ROZPOČET - PŘÍLOHA Č.1 - ELEKTROROZVODY

SEMILY - STAVEBNÍ ÚPRAVY
MĚSTSKÉHO KINA JITŘENKA

DOKUMENTACE ZADÁNÍ STAVBY



Rekapitulace

Akce: Semily - stavební úpravy městského kina Jitřenka
Projektový díl: Elektrorozvody
Stupeň dokumentace: k zadání stavby

ROZPOČET - REKAPITULACE

Montáž - materiál	4 238 085,90 Kč
Montáž - práce	914 899,18 Kč
PPV 6% z montáže:	54 893,95 Kč
Dodávky	383 000,00 Kč
Zemní práce	21 520,00 Kč
Základní náklady celkem	5 612 399,03 Kč

Náklady celkem (bez DPH 19%)	5 612 399,03 Kč
------------------------------	-----------------

Vypracoval: Ing. Pavel Rus
Dne: 17.6.2008

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem
Elektronický rozvaděč RE						
PLASTOVÁ ROZVODNICE POD OMÍTKU						
Rozměr 998x570x242mm, nepřímé měření, jistič 3x160A						
elektroměr, 3x měřící trafo 150/5A	ks	1	24 000,00 Kč	24 000,00 Kč	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
Elektronický rozvaděč RE - celkem				24 000,00 Kč		3 000,00 Kč
Hlavní rozvaděč RH 1.1						
OCELOPLECHOVÝ SKRINOVÝ ROZVÁDEČ						
Pole č.1 - šíře 300mm						
2x podružný elektroměr na DIN lištu,						
Hlavní vypínač 3x 160A, vypínací spoušť, příslušenství						
Přepěťová ochrana stupeň "B" a "C"	ks	1	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč
Pole č.2 - šíře 600mm						
15x poj. odpoj. pro válc. pojistky do 32A, včetně poj.						
6x poj. odpojovače pro válc. poj. do 50A, včetně poj.						
5x jistič 1-pól do 63A, příslušenství	ks	1	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč
Hlavní rozvaděč RH 1.1 - celkem				65 000,00 Kč		12 000,00 Kč
Rozvaděč R-SM 1.2 R-M 1.5 R-M 1.7						
PLASTOVÁ ROZVODNICE POD OMÍTKU						
Rozvodnice 48 TE, oceloplech, dveře						
Hlavní vypínač 3x 32A, 18x jistič 1-pól, 1x jistič 3-pól						
1x imp. relé, 1x inst. stykač, příslušenství	ks	1	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	3 500,00 Kč	3 500,00 Kč
Rozv. R-SM 1.2 R-M 1.5 R-M 1.7 - celkem				8 000,00 Kč		3 500,00 Kč
Rozvaděč R-SM 1.3						
OCELOPLECHOVÁ ROZVODNICE POD OMÍTKU						
Rozvodnice 72 TE, hlavní vypínač 3x 40A						
30x jistič 1-pólový, 2x jistič 3-pól, 1x imp. relé						
5x inst. relé 1-pól., 10x prosvětlený vypínač do dveří rozv.						
Přepěťová ochr. "B", příslušenství	ks	1	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
Rozvaděč R-SM 1.3 - celkem				25 000,00 Kč		10 000,00 Kč
Rozvaděč R-S 1.4						
OCELOPLECHOVÁ ROZVODNICE POD OMÍTKU						
Rozvodnice 36 TE,						
Hlavní vypínač 3x 32A, 12x jistič 1-pólový, 2x imp. relé						
5x inst. relé 1-pól., 4x prosvětlený vypínač do dveří rozv.						
Příslušenství	ks	1	9 000,00 Kč	9 000,00 Kč	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč
Rozvaděč R-S 1.4 - celkem				9 000,00 Kč		4 000,00 Kč
Rozvaděč R-S 2.4 R-M 2.5						
PLASTOVÁ ROZVODNICE POD OMÍTKU						
Rozvodnice 24 TE, oceloplech, dveře						
Hlavní vypínač 3x 25A, 5x jistič 1-pól,						
1x inst. relé, 1x tlačítko do dveří, příslušenství	ks	1	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
Rozvaděč R-S 2.4 R-M 2.5 - celkem				5 000,00 Kč		2 000,00 Kč
Rozvaděč R-S 1.5						
OCELOPLECHOVÁ ROZVODNICE NA OMÍTKU						
Rozvodnice 120 TE,						
Hlavní vypínač 3x 32A, 14x jistič 1-pól,						
8x univerzální stmívač 1kW, 2x řídící člen						
2x inst. relé, příslušenství	ks	1	55 000,00 Kč	55 000,00 Kč	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč
Rozvaděč R-S 1.5 - celkem				55 000,00 Kč		6 000,00 Kč
Rozvaděč R-NS 1.6						
OCELOPLECHOVÁ ROZVODNICE NA OMÍTKU						
Rozvodnice 36 TE,						
Hlavní vypínač 1x 32A, 4x inst. relé						
10x poj. odpojovač do 32A, včetně poj., příslušenství	ks	1	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
Rozvaděč R-NS 1.6 - celkem				6 000,00 Kč		2 000,00 Kč
Rozvaděč R-SM 2.2						
OCELOPLECHOVÁ ROZVODNICE POD OMÍTKU						
Rozvodnice 72 TE,						
Hlavní vypínač 3x 40A, 35x jistič 1-pól., 1x soumrak. spínač						
2x impulsní relé, 6x inst. relé, příslušenství	ks	1	11 000,00 Kč	11 000,00 Kč	4 500,00 Kč	4 500,00 Kč
Rozvaděč R-SM 2.2 - celkem				11 000,00 Kč		4 500,00 Kč
Rozvaděč R-O 2.3						
PLASTOVÁ KRABICE POD OMÍTKU						
6x prosvětlený vyp. do víka krabice	ks	1	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
Rozvaděč R-O 2.3 - celkem				2 000,00 Kč		1 000,00 Kč
Rozvaděč R-SM 2.4						
PLASTOVÁ ROZVODNICE POD OMÍTKU						
Rozvodnice 36 TE, oceloplechové dveře						
Hlavní vypínač 3x 32A, 10x jistič 1-pól.						
1x stykač, 1x inst. relé						
Přepěťová ochrana stupeň "C", příslušenství	ks	1	9 000,00 Kč	9 000,00 Kč	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč
Rozvaděč R-SM 2.4 - celkem				9 000,00 Kč		4 000,00 Kč
Rozvaděč R-SM 3.1						
PLASTOVÁ ROZVODNICE POD OMÍTKU						
Rozvodnice 48 TE, oceloplechové dveře						
Hlavní vypínač 3x 32A, 25x jistič 1-pól.						
1x stykač, 2x impulsní relé, 1x chránič s nadpr. ochranou						
Přepěťová ochrana stupeň "C", příslušenství	ks	1	17 000,00 Kč	17 000,00 Kč	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč
Rozvaděč R-SM 3.1 - celkem				17 000,00 Kč		8 000,00 Kč

Dodávky					
Elektromerový rozváděč RE	1	27 000,00 Kč	27 000,00 Kč		
Rozváděč R-H 1.1	1	77 000,00 Kč	77 000,00 Kč		
Rozváděč R-SM 1.2, R-M 1.5, R-M 1.7	3	11 500,00 Kč	34 500,00 Kč		
Rozváděč R-SM 1.3	1	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč		
Rozváděč R-S 1.4	1	13 000,00 Kč	13 000,00 Kč		
Rozváděč R-S 2.4, R-M 2.5	2	7 000,00 Kč	14 000,00 Kč		
Rozváděč R-S 1.6	1	61 000,00 Kč	61 000,00 Kč		
Rozváděč R-NS 1.8	1	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč		
Rozváděč R-SM 2.2	1	15 500,00 Kč	15 500,00 Kč		
Rozváděč R-O 2.3	1	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč		
Rozváděč R-SM 2.6	1	13 000,00 Kč	13 000,00 Kč		
Rozváděč R-SM 3.1	1	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč		
Nouzový zdroj, 230V, doba zář. 180min.					
Rozměry zařízení (š x v x h) 400x950x500 mm, 180kg					
Výst. výkon 1,5kW, baterie olověná, plynofézní, bezúdržb.	ks	1	57 000,00 Kč	57 000,00 Kč	
Dodávky - celkem					
				163 000,00 Kč	
Elektroinstalace					
Elektroizvedby					
KU 68-1903 Krabice univerzální	ks	90	38,95 Kč	3 505,50 Kč	79,63 Kč
KP 67X67 Krabice přístrojová	ks	280	11,34 Kč	3 288,60 Kč	18,13 Kč
KR 97 Krabice rozvodka	ks	20	50,93 Kč	1 018,60 Kč	81,77 Kč
Ekvipotenční přípojnice	ks	3	540,00 Kč	1 620,00 Kč	115,00 Kč
Kabelový roš 50x150, včetně příslušenství	m	50	170,00 Kč	8 500,00 Kč	65,30 Kč
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC		0	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
CY 10 mm2,želíži, pevně	m	200	13,10 Kč	2 620,00 Kč	18,10 Kč
CY 25 mm2,želíži, pevně	m	300	28,40 Kč	8 520,00 Kč	18,10 Kč
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC		0	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
CYKY 50x2,5 mm2, pod omítkou	m	200	42,00 Kč	8 400,00 Kč	18,10 Kč
CYKY 50x6 mm2, pod omítkou	m	280	90,00 Kč	25 200,00 Kč	21,07 Kč
CYKY 4Bx10 mm2, pod omítkou	m	90	126,00 Kč	11 340,00 Kč	21,07 Kč
CYKY 3Bx120+70 mm2, pod omítkou	m	40	1 267,00 Kč	50 680,00 Kč	21,07 Kč
KABELOVÉ ROZVODY KABELY		0	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
CYKY, CYKYLo do průřezu 1,5mm2	m	2600	16,50 Kč	42 900,00 Kč	18,10 Kč
CYKY, CYKYLo do průřezu 2,5mm2	m	1400	16,50 Kč	23 100,00 Kč	18,10 Kč
KABEL BEZHAŁOGENOVÝ, OHNĚDOLNÝ		0	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
1-CHKE-R 3x1,5	m	200	35,00 Kč	7 000,00 Kč	21,07 Kč
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH		0	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Do 10 mm2	ks	100	0,00 Kč	0,00 Kč	11,37 Kč
Do 50 mm2	ks	20	0,00 Kč	0,00 Kč	15,60 Kč
VOLNÝ VÝVOD		0	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
pro spořehbič ukončený svorkovnicí	ks	20	13,00 Kč	2 600,00 Kč	35,60 Kč
VYPÍNAČE (komplet strojek, kryt, rámeček)		0	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
1-pól. vypínač (1)	ks	45	113,00 Kč	5 085,00 Kč	29,50 Kč
Sériový přepínač (5)	ks	10	138,00 Kč	1 380,00 Kč	33,73 Kč
Střídavý přepínač (5)	ks	10	120,00 Kč	1 200,00 Kč	33,73 Kč
Ovladač zaplnací (1/0)	ks	42	113,00 Kč	4 746,00 Kč	33,73 Kč
Dvojité střídavý (5+1)	ks	4	145,00 Kč	580,00 Kč	33,73 Kč
1-pól. vypínač, se sig. doutnavkou (1So)	ks	1	120,00 Kč	120,00 Kč	29,50 Kč
Oložený stínívač	ks	2	820,00 Kč	1 640,00 Kč	29,50 Kč
Vypínač uzamykací	ks	2	150,00 Kč	300,00 Kč	29,50 Kč
STOP tlačítko	ks	2	115,00 Kč	230,00 Kč	29,50 Kč
VYPÍNAČE IP44 (komplet strojek, kryt, rámeček)		0	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
1-pól. vypínač (1)	ks	2	115,30 Kč	230,60 Kč	29,50 Kč
Střídavý přepínač (5)	ks	4	123,20 Kč	492,80 Kč	33,73 Kč
SVORKOVNICE PĚTIPÓLOVÁ S KRYTEM, BÍLÁ		0	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
S odlehčovací sponou	ks	2	95,00 Kč	190,00 Kč	67,47 Kč
ZÁSUVKA (komplet strojek, kryt, rámeček)		0	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Jednonásobná, bezroubových svorky	ks	165	125,00 Kč	20 625,00 Kč	33,73 Kč
Jednonásobná, přepětová ochrana	ks	18	950,00 Kč	17 100,00 Kč	33,73 Kč
3-pólová 16A	ks	2	250,00 Kč	500,00 Kč	33,73 Kč
3-pólová 32A	ks	1	290,00 Kč	290,00 Kč	33,73 Kč
ZÁSUVKA IP44 (komplet strojek, kryt, rámeček)		0	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Jednonásobná	ks	8	110,00 Kč	880,00 Kč	33,73 Kč
ČASOVÉ RELÉ		0	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Montáž do příslř. krabice	ks	2	265,00 Kč	530,00 Kč	65,33 Kč
SVÍTLIDLA, VČETNĚ ZDROJŮ		0	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Zářivkové "A", 2x18W, bílá mřížka	ks	12	1 575,00 Kč	18 900,00 Kč	216,00 Kč
Zářivkové "C", 2x36W, bílá mřížka	ks	21	2 115,00 Kč	44 415,00 Kč	216,00 Kč
Zářivkové "D", 2x36W, laštěná mřížka	ks	9	2 451,00 Kč	22 059,00 Kč	216,00 Kč
Zářivkové "H", 2x58W, laštěná mřížka	ks	13	2 600,00 Kč	33 800,00 Kč	216,00 Kč
Zářivkové "K", downlight, vestavné 2x18W, krycí sklo	ks	2	1 600,00 Kč	3 200,00 Kč	231,50 Kč
Zářivkové "KA", downlight, vestavné 2x26W, krycí sklo	ks	5	1 850,00 Kč	9 250,00 Kč	231,50 Kč
Zářivkové "L", downlight, přisazené 2x18W, krycí sklo	ks	13	2 106,00 Kč	27 378,00 Kč	231,50 Kč
Zářivkové "P", kruhové přisazené 1x22W	ks	15	502,00 Kč	7 530,00 Kč	200,50 Kč
Zářivkové "R", kruhové přisazené 1x80W	ks	9	450,00 Kč	4 050,00 Kč	95,00 Kč
Zářivkové "T", 2x18W, přisazené, průmyslové	ks	7	1 000,00 Kč	7 000,00 Kč	237,50 Kč
Zářivkové "TA", 2x36W, přisazené, průmyslové	ks	12	1 534,00 Kč	18 408,00 Kč	237,50 Kč
Zářivkové "R", kruhové přisazené 1x50W, IPS4	ks	4	450,00 Kč	1 800,00 Kč	95,00 Kč
Výbojkový reflektor IP 54, 1x150W	ks	5	2 300,00 Kč	11 500,00 Kč	221,50 Kč

Nouzové svídlo zářivkové 1x 8W, s plikogramem	ks	22	1 070,00 Kč	23 540,00 Kč	200,50 Kč	4 411,00 Kč
Nouzové svídlo zářivkové 1x 25W, s plikogramem	ks	2	1 100,00 Kč	2 200,00 Kč	200,50 Kč	401,00 Kč
Zářivkové, trubkové, 1x120W - klasický	ks	33	325,00 Kč	10 725,00 Kč	85,00 Kč	3 135,00 Kč
Halogenové žárovkové, 1x100W, do akustického podhl.	ks	15	3 700,00 Kč	55 500,00 Kč	80,50 Kč	1 207,50 Kč
Zářivkové přisazené 1x28W - kavárna, nad podhledem	ks	34	920,00 Kč	31 280,00 Kč	200,50 Kč	6 817,00 Kč
OSVĚTLENÍ HRAN SCHODŮ, ČÍSLA ŘAD (komplet)	ks	0	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Protiskluzový profil, optické vlákno, krycí díluzor,	ks	0	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
reflektorový profil, kabelový kryt, zdroj	ks	1	230 656,00 Kč	230 656,00 Kč	85 000,00 Kč	85 000,00 Kč
DEKORATIVNÍ INTERIEROVÁ SV., VČETNĚ ZDROJŮ	ks	0	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Zářivkové "IA", 2x18W, nerez, přisazené, 30x30 cm	ks	32	6 558,00 Kč	209 856,00 Kč	216,00 Kč	6 912,00 Kč
Zářivkové "IB", 4x24W, sádrové, přisazené, 60x60 cm	ks	14	17 656,00 Kč	247 184,00 Kč	306,00 Kč	4 284,00 Kč
Zářivkové "IC", 4x39W, sádrové, přisazené, 40x120 cm	ks	3	17 366,00 Kč	52 098,00 Kč	306,00 Kč	918,00 Kč
Zářivkové "ID", 8x35W, sádrové, zavěšené, 80x200 cm	ks	7	35 712,00 Kč	249 984,00 Kč	612,00 Kč	4 284,00 Kč
Zářivkové "IE", 4x36W, sádrové, zavěšené, 80x80 cm	ks	44	24 116,00 Kč	1 061 104,00 Kč	306,00 Kč	13 464,00 Kč
Zářivkové "IG", 4x36W, sádrové, přisazené, 80x80 cm	ks	3	20 806,00 Kč	62 418,00 Kč	306,00 Kč	918,00 Kč
Zářivkové "IH", 2x21W, sádrové, nástěnné	ks	3	5 588,00 Kč	16 764,00 Kč	216,00 Kč	648,00 Kč
Zářivkové "IK", 4x24W, 4x8W sádrové, přisaz., 60x60 cm	ks	2	24 044,00 Kč	48 088,00 Kč	612,00 Kč	1 224,00 Kč
Zářiv. "IL", 4x18W, sádrové mezikruží, závěsné, Ø78cm	ks	13	33 323,00 Kč	433 199,00 Kč	306,00 Kč	3 978,00 Kč
Zářiv. "IM", 4x18W, sádrové mezikruží, přisazené, Ø78cm	ks	3	33 323,00 Kč	99 969,00 Kč	306,00 Kč	918,00 Kč
Zářiv. "IN", 4x26W, sádrové mezikruží, závěsné, Ø100cm	ks	7	41 974,00 Kč	293 818,00 Kč	306,00 Kč	2 142,00 Kč
Žárovkové "IT", 1x50W / 12V, vestavné, včetně transform.	ks	52	2 715,00 Kč	141 180,00 Kč	80,50 Kč	4 186,00 Kč
Žárovkové zemní svídlo, 12W	ks	4	10 857,00 Kč	43 428,00 Kč	80,50 Kč	322,00 Kč
Zářivkové svídlo do zdi, 2x5W, včetně boxu	ks	32	4 008,00 Kč	128 256,00 Kč	216,00 Kč	6 912,00 Kč
Světelná římsa 21,1m	ks	1	84 000,00 Kč	84 000,00 Kč	44 043,00 Kč	44 043,00 Kč
Světelná římsa 23,5m	ks	1	126 011,00 Kč	126 011,00 Kč	52 831,00 Kč	52 831,00 Kč
Světelná římsa 16m	ks	1	89 173,00 Kč	89 173,00 Kč	41 111,00 Kč	41 111,00 Kč
Světelná římsa 2,1m	ks	1	9 226,70 Kč	9 226,70 Kč	5 215,00 Kč	5 215,00 Kč
Světelná římsa 1,9m	ks	1	8 102,00 Kč	8 102,00 Kč	4 835,00 Kč	4 835,00 Kč
MONTÁŽ ROZVODNIC	ks	0	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Do 20 kg	ks	13	0,00 Kč	0,00 Kč	101,27 Kč	1 316,51 Kč
Do 100 kg	ks	3	0,00 Kč	0,00 Kč	250,27 Kč	750,81 Kč
ZEMNÍ SVORKA	ks	0	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
ZSA16	ks	50	8,80 Kč	440,00 Kč	52,83 Kč	2 641,50 Kč
Cu pás ZSA16 20x500x0,5mm	ks	20	13,90 Kč	278,00 Kč	57,00 Kč	1 140,00 Kč
PROTIPOŽÁRNÍ UCÁPÁVKY	ks	0	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Kabelových přístupů	ks	40	50,00 Kč	2 000,00 Kč	80,00 Kč	3 200,00 Kč
MONTÁŽE	ks	0	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Montáž a zapojení ventilátorů, rozdělovačů, zdrojů apod.	ks	50	0,00 Kč	0,00 Kč	120,00 Kč	6 000,00 Kč
DEMONTÁŽE	ks	0	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Slávacího zařízení	ks	1	0,00 Kč	0,00 Kč	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč
ÚPRAVA	ks	0	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Slávacího zařízení	ks	10	0,00 Kč	0,00 Kč	250,00 Kč	2 500,00 Kč
KOORDINACE POSTUPU PRACÍ	ks	0	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
S ostatními profesemi	ks	20	0,00 Kč	0,00 Kč	250,00 Kč	5 000,00 Kč
ZEDNICKÉ VÝPOMOCI	ks	0	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Vysávání rýh, kapes, nik, vrátání otvorů	ks	1	0,00 Kč	0,00 Kč	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč
ODVOZ	ks	0	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Demontování zařízení na skládku, do 10km	t	5	0,00 Kč	0,00 Kč	1 800,00 Kč	9 000,00 Kč
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK	ks	0	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy	ks	1	0,00 Kč	0,00 Kč	19 530,00 Kč	19 530,00 Kč
Elektroinstalace - celkem	ks	0	0,00 Kč	4 223 839,80 Kč	0,00 Kč	636 951,54 Kč
Hromosvody a uzemnění	ks	0	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ	ks	0	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
FeZn-D8 (0,4kg/m), pevně	m	260	16,40 Kč	4 264,00 Kč	122,00 Kč	31 720,00 Kč
FeZn-D10 (0,62kg/m), pevně	m	60	20,70 Kč	1 242,00 Kč	99,43 Kč	5 965,80 Kč
PODPĚRA VEDENÍ	ks	0	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
PV1, do zdi	ks	25	19,80 Kč	495,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ	ks	0	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SÚ univerzální	ks	220	11,20 Kč	2 464,00 Kč	63,00 Kč	13 860,00 Kč
SOc na okapové žlaby	ks	4	11,40 Kč	45,60 Kč	63,00 Kč	252,00 Kč
SZa zkušební	ks	6	23,30 Kč	139,80 Kč	63,00 Kč	378,00 Kč
ST na potrubí	ks	2	37,50 Kč	75,00 Kč	63,00 Kč	126,00 Kč
SJ k zarmntování	ks	12	37,50 Kč	450,00 Kč	63,00 Kč	756,00 Kč
OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁK	ks	0	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
OU1,7 ochranný úhelník 1700mm	ks	6	92,90 Kč	557,40 Kč	217,70 Kč	1 305,20 Kč
DOUa-26 držák ochranného úhelníku	ks	12	20,80 Kč	250,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
ZEMNÍ TYČ	ks	0	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
ZT 2, 2000mm	ks	12	350,00 Kč	4 200,00 Kč	217,70 Kč	2 612,40 Kč
DOPLŇKY	ks	0	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Štítek k označení svodu	ks	6	10,00 Kč	60,00 Kč	45,00 Kč	270,00 Kč
Měření zemního odporu	ks	4	0,00 Kč	0,00 Kč	1 601,25 Kč	6 405,00 Kč
Nádrž zemního odporu	m	12	0,00 Kč	0,00 Kč	6,57 Kč	78,84 Kč
Měření zemního odporu	ks	6	0,00 Kč	0,00 Kč	530,00 Kč	3 180,00 Kč
Hromosvody a uzemnění - celkem	ks	0	0,00 Kč	4 246 100,00 Kč	0,00 Kč	65 930,24 Kč
Podružný materiál	ks	0	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	211 904,30 Kč
Elektroinstalace - celkem	ks	0	0,00 Kč	4 246 100,00 Kč	0,00 Kč	65 930,24 Kč
Zemní práce	ks	0	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SEJMUTÍ DRNU	ks	0	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Včetně narežání a uložení, jakékoliv houbičky	m2	5	30,00 Kč	150,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
ODSTRANĚNÍ PODKLADU	ks	0	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Za živice tloušťky do 10 cm	m2	10	139,00 Kč	1 390,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
ŘEZÁNÍ PODKLADU		0	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Za živice tloušťky přes 5 do 10 cm	m	40	171,00 Kč	6 840,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY		0	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
V ZEMINĚ TŘÍDY 3, RUČNĚ		0	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Šířka 350 mm, hloubka 600 mm	m	30	80,50 Kč	2 415,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
ZŘÍZENÍ KABELLOŽE Z PÍSKU, BEZ ZAKRYTÍ		0	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Šířka do 65 cm, tloušťka 5 cm nad kabel	m	30	24,00 Kč	720,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
ZÁHOZ KABEL RÝHY-ZEMINA TŘ.3, RUČNĚ		0	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Šířka 350 mm, hloubka 600 mm	m	210	31,00 Kč	6 510,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
ÚPRAVA POVRCHU		0	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Položení dřvu	m2	5	9,00 Kč	45,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Provizorní kryt z betonu, tloušťky do 10 cm	m2	10	345,00 Kč	3 450,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Zemní práce - celkem		0	0,00 Kč	21 520,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

±0,000 = 318,40 m n. m.

MICHAL ROSA - ARCHITEKT

Krakonošovo náměstí 71, 541 01 Trutnov, tel: 604 753 074, rosa@rosa-architekt.cz, www.rosa-architekt.cz

číslo zakázky: 0700905

IČ: 866 91 783

■ odpovědný projektant:

■ vypracoval:

■ kontroloval:

■ A4:

1

Ing. arch. MICHAL ROSA

Ing. Pavel Rus Vladimír Kojlíček Ing. Jan Přemysl JANSÁ

dat. 27.10.2008

R.102
revize: 01

ROZPOČET - PŘÍLOHA Č.2 - SLABOPROUDÉ ROZVODY

SEMILY - STAVEBNÍ ÚPRAVY
MĚSTSKÉHO KINA JITŘENKA

DOKUMENTACE ZADÁNÍ STAVBY



Akce: Semily - stavební úpravy městského kina Jitřenka
Projektový díl: Slaboproudé rozvody
Stupeň dokumentace: Dokumentace k zadání stavby

ROZPOČET - REKAPITULACE

Montáž - materiál	317 929,40 Kč
Montáž - práce	222 106,07 Kč
PPV 6% z montáže:	13 326,36 Kč
Zemní práce	0,00 Kč
Základní náklady celkem	553 361,83 Kč

Náklady celkem (bez DPH)	553 361,83 Kč
--------------------------	---------------

Vypracoval: Ing. Pavel Rus
Dne: 16.6.2008

Název	MJ	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem
Slaboproudé rozvody						
TRUBKA ELEKTROINSTALAČNÍ		0	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Ohebná PVC, mech. odolnost 320N, ø16, pod omítku	m	200	3,30 Kč	660,00 Kč	20,00 Kč	4 000,00 Kč
Ohebná PVC, mech. odolnost 320N, ø25, pod omítku	m	1000	7,50 Kč	7 500,00 Kč	21,75 Kč	21 750,00 Kč
Ohebná PVC, mech. odolnost 320N, ø32, pod omítku	m	400	11,60 Kč	4 640,00 Kč	22,75 Kč	9 100,00 Kč
KRABICE ELEKTROINSTALAČNÍ, POD OMÍTKU		0	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Krabice odbočná ø75, s víčkem	ks	80	7,90 Kč	632,00 Kč	52,00 Kč	4 160,00 Kč
Krabice odbočná ø103, s víčkem	ks	20	17,80 Kč	356,00 Kč	52,00 Kč	1 040,00 Kč
Krabice odbočná 134x134, s víčkem	ks	10	50,40 Kč	504,00 Kč	58,00 Kč	580,00 Kč
Krabice odbočná 255x205, s víčkem	ks	4	106,10 Kč	424,40 Kč	67,75 Kč	271,00 Kč
Přístrojová krabice	ks	60	14,30 Kč	858,00 Kč	36,26 Kč	2 175,60 Kč
VODÍČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC		0	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
CY 10 mm2, zel/žl, pevná	m	100	7,20 Kč	720,00 Kč	22,50 Kč	2 250,00 Kč
KABEL SDĚLOVACÍ		0	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SYKFY 3x2x0,5 mm2, zatažen	m	1800	7,50 Kč	13 500,00 Kč	7,00 Kč	12 600,00 Kč
SYKFY 5x2x0,5 mm2, zatažen	m	300	12,60 Kč	3 840,00 Kč	7,00 Kč	2 100,00 Kč
UTP Cat. 5e 4x2 twisted pair	m	1900	9,50 Kč	18 050,00 Kč	7,00 Kč	13 300,00 Kč
KABEL KOAXIÁLNÍ		0	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
BELDEN H125, zatažen	m	470	6,50 Kč	3 055,00 Kč	5,30 Kč	2 491,00 Kč
STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ		0	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Patch panel 24 portů Cat 5e	ks	3	1 268,00 Kč	3 804,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Datová dvojzásuvka Cat 5e	ks	40	280,00 Kč	11 200,00 Kč	68,50 Kč	2 740,00 Kč
Switch D-link, 50-Port Layer2, 10/100 Mbit	ks	1	16 232,00 Kč	16 232,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Patch kabel 1m	ks	40	15,00 Kč	600,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Ukončení datových zásuvek na straně rozv. a zásuvek	ks	1	0,00 Kč	0,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
Rozváděč 18" nástěnný, včetně příslušenství	ks	1	4 500,00 Kč	4 500,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
TELEFONNÍ POBOČKOVÁ ÚSTŘEDNA		0	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Skříň ústředny s CPU do 64 pob.	ks	1	14 080,00 Kč	14 080,00 Kč	14 200,00 Kč	14 200,00 Kč
Napájecí zdroj	ks	1	8 400,00 Kč	6 400,00 Kč	260,00 Kč	260,00 Kč
Karty 4 přípojek EURO ISDN2	ks	1	13 459,00 Kč	13 459,00 Kč	56,00 Kč	56,00 Kč
Karty 8 digit. poboček	ks	1	5 930,00 Kč	5 830,00 Kč	56,00 Kč	56,00 Kč
Karty 16 analogových poboček	ks	1	10 120,00 Kč	10 120,00 Kč	56,00 Kč	56,00 Kč
Karty VoIP - 4 hlasové kanály	ks	1	27 978,00 Kč	27 978,00 Kč	430,00 Kč	430,00 Kč
Adaptér pro zálohou baterií	ks	1	1 870,00 Kč	1 870,00 Kč	56,00 Kč	56,00 Kč
Adaptér do RACK	ks	1	1 950,00 Kč	1 950,00 Kč	56,00 Kč	56,00 Kč
Systémový telefon	ks	1	3 870,00 Kč	3 870,00 Kč	80,00 Kč	80,00 Kč
Digitální telefon s displejem	ks	3	1 650,00 Kč	4 950,00 Kč	60,00 Kč	180,00 Kč
Analogový telefon	ks	15	339,00 Kč	5 085,00 Kč	50,00 Kč	750,00 Kč
ELEKTRONICKÁ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE		0	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Poplachová ústředna 8sekcí, 16 zón, včetně klávesnice	ks	1	18 765,00 Kč	18 765,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozšiřující modul 8 zón	ks	6	1 660,00 Kč	9 960,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Podpůrný zdroj, 4 PGM	ks	1	3 158,00 Kč	3 158,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Kryt zdroje	ks	1	998,00 Kč	998,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Trafo 230 V / 18	ks	2	429,00 Kč	858,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Přídavná klávesnice LCD	ks	4	3 230,00 Kč	12 920,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Akumulátor 7 Ah	ks	2	1 290,00 Kč	2 580,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Prostorový detektor 15m	ks	5	799,00 Kč	3 995,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Prostorový detektor 12m	ks	23	579,00 Kč	13 317,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Audiodetektor třídění skla	ks	3	1 160,00 Kč	3 480,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Magnetický dveřní kontakt s propoj. krabicí	ks	9	245,00 Kč	2 205,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Detektor kouřový s automat. resetací	ks	2	1 450,00 Kč	2 900,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Koncentrator + skříň	ks	6	850,00 Kč	5 100,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Vnitřní sířena	ks	1	320,00 Kč	320,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Vysílač rádiový na PCO	ks	1	12 750,00 Kč	12 750,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Akumulátor 7 Ah	ks	1	496,00 Kč	496,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Anténa trubková	ks	1	980,00 Kč	980,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Nastavení software EZS	ks	1	0,00 Kč	0,00 Kč	12 900,00 Kč	12 900,00 Kč
Nastavení přenosu na PCO	ks	1	0,00 Kč	0,00 Kč	3 800,00 Kč	3 800,00 Kč
Funkční zkouška EZS	ks	1	0,00 Kč	0,00 Kč	3 450,00 Kč	3 450,00 Kč
Instalace EZS	ks	1	0,00 Kč	0,00 Kč	27 200,00 Kč	27 200,00 Kč
SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA		0	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Koncová zásuvka TV+R+SAT, komplet	ks	12	315,00 Kč	3 780,00 Kč	68,50 Kč	822,00 Kč
Anténní souprava, stojár, držák	ks	1	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozvodnice STA (750x550mm), zesil., sluč., rozboč.	ks	1	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Montáž antén, rozvodnice, měření, atd.	ks	1	0,00 Kč	0,00 Kč	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
STAVEBNÍ VÝPOMOCI		0	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Sekání drážek, vrtní otvorů, apod.	ks	1	0,00 Kč	0,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
DEMONTÁŽE		0	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Stávajícího zařízení	ks	1	0,00 Kč	0,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
KOORDINACE POSTUPU PRACÍ		0	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
S ostatními profesemi	hod	10	0,00 Kč	0,00 Kč	250,00 Kč	2 500,00 Kč
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK		0	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Včetně vyhotovení revizní zprávy	ks	1	0,00 Kč	0,00 Kč	15 800,00 Kč	15 800,00 Kč
Podružný materiál		0	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	15 896,47 Kč
Slaboproudé rozvody - celkem				317 822,40 Kč		227 106,07 Kč

±0,000 = 318,40 m n. m.

MICHAL ROSA - ARCHITEKT

Krakonošovo náměstí 71, 541 01 Trutnov, tel: 604 753 074, rosa@rosa-architekt.cz, www.rosa-architekt.cz

číslo zakázky: 0700906

IČ: 866 91 783

■ odpovědný projektant:

■ vypracoval:

■ kontroloval:

■ A4:

1

Ing. arch. MICHAL ROSA

Eduard Vlach

Ing. MILAN JANSÁ

dat. 27.10.2008

R.103

revize: 01

ROZPOČET - PŘÍLOHA Č.3 - TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ KINA

SEMILY - STAVEBNÍ ÚPRAVY
MĚSTSKÉHO KINA JITŘENKA

DOKUMENTACE ZADÁNÍ STAVBY

ROSA
ARCHITEKT

AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY MĚSTSKÉHO KINA JITŘENKA
SEMILY

TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ KINA
VČETNĚ TECHNOLOGICKÉ ELEKROINSTALACE

PROJEKTOVÝ ROZPOČET

K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI PRO ZADÁNÍ STAVBY

PRAHA, ČERVEN 2008



KINOTECHNIKA PRAHA, a.s.
PROJEKTOVÝ A INŽENYRSKÝ ATELIER
U PRŮHONU 36
170 00 PRAHA 7

KINOTECHNIKA PRAHA, a.s.
projektový a inženýrský atelier
U průhonu 36
170 00 Praha 7
-2-

TITULNÍ LIST

AKCE:..... Stavební úpravy městského kina
Jitřenka

ČÁST:..... Technologické vybavení kina
(projektový rozpočet)

INVESTOR:..... Město Semily

OBJEDNATEL:..... Michal Rosa – Architekt
Krakonošské náměstí 71
541 01 Trutnov

PROJEKTOVÁ ORGANIZACE PŘEDLOŽENÉ ČÁSTI:.....

..... Kinotechnika Praha a.s.
Projektový a inženýrský ateliér
U Průhonu 36
170 00 Praha 7



KINOTECHNIKA PRAHA a.s.
projektový a inženýrský ateliér
U Průhonu 36
170 00 Praha 7
-2-

telefon: (+420) 246 005 118


(+420) 246 005 120

telefax: (+420) 246 005 177

e-mail: projekt@kinotechnika.cz

http: www.kinotechnika.cz

VEDOUcí ATELIÉRU:..... Ing. Vladimír Smrž

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:..... Eduard Vlach 

STUPEŇ:..... Dokumentace pro zadání stavby

DATUM:..... Červen 2008

KINO JITŘENKA, SEMILY

TECHNOLOGIE KINA - DZS, PROJEKTOVÝ ROZPOČET

A. technologie promítání 35mm filmů

pol.	popis	ks	cena/ks	cena
1	profesionální 35mm promítací stroj včetně třípolohového držáku a standardního příslušenství pro promítání obrazových formátů 1:1,37/1:1,66/1:1,85/1:2,35	2	300 000,00 Kč	600 000,00 Kč
2	analogový dvoustupňový budič zvuku s červeným světlem	2 v pol. 1		0,00 Kč
3	základní promítací objektiv f=77mm pro formát 1:2,35	2	7 050,00 Kč	14 100,00 Kč
4	anamorfotická předsádka 2,0x	2	25 000,00 Kč	50 000,00 Kč
5	afokální předsádka (promítací objektiv) pro formát 1:1,37	2	16 000,00 Kč	32 000,00 Kč
6	afokální předsádka (promítací objektiv) pro formát 1:1,66	2	16 000,00 Kč	32 000,00 Kč
7	afokální předsádka (promítací objektiv) pro formát 1:1,85	2	16 000,00 Kč	32 000,00 Kč
8	lampová skříň pro xenonovou výbojku 1600W včetně zrcadla	2	45 000,00 Kč	90 000,00 Kč
9	xenonová výbojka 1600W	2	13 000,00 Kč	26 000,00 Kč
10	zdroj ss proudu pro xenonovou výbojku 1600W	2	65 000,00 Kč	130 000,00 Kč
11	sada příslušenství pro dva promítací stroje	1	13 500,00 Kč	13 500,00 Kč
12	motorový převiják filmů	1	45 000,00 Kč	45 000,00 Kč
13	lepička na filmy 35mm	1	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
14	lepicí páska na 35mm filmy	8	45,00 Kč	360,00 Kč
15	hliníková snímací fólie	300	0,50 Kč	150,00 Kč
16	cívka 35/600 rozkládací	1	490,00 Kč	490,00 Kč
17	cívka 35/600	12	440,00 Kč	5 280,00 Kč
18	cívka 35/1800	6	1 800,00 Kč	10 800,00 Kč
19	tresor na filmy 6x35/600	2	7 700,00 Kč	15 400,00 Kč
20	tresor na filmy 6x35/1800	1	8 800,00 Kč	8 800,00 Kč
21	promítací okénko včetně připevňovacího rámečku	6	995,00 Kč	5 970,00 Kč
22	zvukopropustná plastová promítací plocha 3570x7980mm včetně kroužkování	1	28 488,00 Kč	28 488,00 Kč
23	maska promítací plochy pro promítaný obraz 3,27x7,68m	1	8 568,00 Kč	8 568,00 Kč
24	horní výkryt promítací plochy (vykryvá cca 1,71x10,77m)	1	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
25	dolní výkryt promítací plochy (vykryvá cca 1,37x10,77m)	1	6 400,00 Kč	6 400,00 Kč
26	maskovací opona dvoudílná (vykryvá cca 6,35x10,77m)	1	37 000,00 Kč	37 000,00 Kč
27	oponové zařízení víceformátové včetně motorového pohonu	1	16 000,00 Kč	16 000,00 Kč
28	oponové zařízení včetně motorového pohonu	1	16 000,00 Kč	16 000,00 Kč
29	oponový rozvaděč	1	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
30	ovládací panel opon (poměrná část společného ovládacího panelu osvětlení)	4	12 000,00 Kč	48 000,00 Kč
31	drobný elektroinstalační a elektromontážní materiál	1	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
	cena dodávky bez DPH			1 315 306,00 Kč

B. vícekanálové prostorové ozvučení Dolby Digital Surround.EX / DTS

1	19" stojan pro elektroakustické zařízení ozvučení kina včetně vnitřního zapojení, napáječe, výkonového zesilovače pro indukční smyčku	1	29 000,00 Kč	29 000,00 Kč
2	procesor pro kina Dolby CP650	1	322 800,00 Kč	322 800,00 Kč
3	digitální snímáč zvuku Dolby včetně 9m kabeláže	2	69 600,00 Kč	139 200,00 Kč
4	úprava MEO5XB pro Dolby Digital Surround.EX	2	2 500,00 Kč	5 000,00 Kč
5	procesor pro kina DTS XD-10 (adaptér na Dolby Digital) C/O včetně dvou snímáčů hlav a 9m kabeláže	1	222 425,00 Kč	222 425,00 Kč
6	úprava MEO5XB pro DTS	2	2 500,00 Kč	5 000,00 Kč
7	výkonový zesilovač pro levý a pravý kanál (min. 2x150W/4ohm pro 100dB SPL)	3	12 815,00 Kč	38 445,00 Kč
8	výkonový zesilovač pro střední a LFE kanál (min. 2x300W/8ohm pro 101dB SPL)	1	12 815,00 Kč	12 815,00 Kč
9	výkonový zesilovač pro kanály okolí (min. 2x100W/2-4ohm pro 96dB SPL)	2	12 815,00 Kč	25 630,00 Kč

10 třípásmová biampingová reproduktorová soustava pro levý, pravý a střední kanál s nastavitelnou hornou pro vysoké kmitočty (800/140W/4+8ohm/100+104dB SPL)	3	30 163,00 Kč	90 489,00 Kč
11 tříkanálová dvoupásmová aktivní výhybka s bypasem	1	21 018,00 Kč	21 018,00 Kč
12 reproduktorová soustava pro LFE kanál, (2x200W/4ohm/101dB SPL)	1	25 234,00 Kč	25 234,00 Kč
13 reproduktorová soustava kanálů okolí (150W/8ohm/96dB SPL)	10	8 835,00 Kč	88 350,00 Kč
14 držák reproduktorové soustavy kanálu okolí	10	2 108,00 Kč	21 080,00 Kč
15 reproduktorové soustavy pro kontrolní odposlech	3	1 000,00 Kč	3 000,00 Kč
16 drobný elektroinstalační a elektromontážní materiál	1	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
cena dodávky bez DPH			1 054 486,00 Kč

C. ozvučení pro jiné účely nežli filmové projekce

1 pevný mikrofon (kardoida/superkardoida)	2	1 890,00 Kč	3 780,00 Kč
2 bezdrátový mikrofon včetně přijímač (UHF, diverzity, kardoida/superkardoida)	2	16 000,00 Kč	32 000,00 Kč
3 mikrofonní držák	2	390,00 Kč	780,00 Kč
4 závětová redukce držáku	2	40,00 Kč	80,00 Kč
5 mikrofonní stojan	2	1 505,00 Kč	3 010,00 Kč
6 zvukový mixážní pult (12/4)	1	6 062,00 Kč	6 062,00 Kč
7 Sluchátka pro kontrolní odposlech	1	1 841,00 Kč	1 841,00 Kč
8 výkonový zesilovač (2x200W/4ohm)	1	8 476,00 Kč	8 476,00 Kč
9 Kompresor / limitér	1	4 290,00 Kč	4 290,00 Kč
10 Stereo ekvalizér (31pásem)	1	5 190,00 Kč	5 190,00 Kč
11 mobilní 19"stojan pro nefilmové ozvučení, včetně vnitřního zapojení a napáječe	1	23 400,00 Kč	23 400,00 Kč
12 reproduktorová soustava nefilmového ozvučení (100W/8ohm/91dB SPL)	4	8 990,00 Kč	35 960,00 Kč
13 držák reproduktoru	4	1 270,00 Kč	5 080,00 Kč
14 přípojný panel ozvučení v promítárně (min. 2x mic, 2x linka)	1	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
15 přípojný panel ozvučení v sále (min. 2x mic, 2x linka)	1	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
16 drobný elektroinstalační a elektromontážní materiál	1	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
cena dodávky bez DPH			147 949,00 Kč

D. audiovizuální technika (velkoplošné TV promítání)

1 videodata projektor Full HD (1920x1080), 1.1", 5000lm	1	315 000,00 Kč	315 000,00 Kč
2 promítací objektiv f=51-64mm (f=56,55mm pro promítací vzdálenost cca 13,5m / promítaný obraz 16:9 3,27x5,81m / zobrazovací prvek 16:9 1,1")	1	54 000,00 Kč	54 000,00 Kč
3 mobilní stůl pod videodata projektor	1	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
4 BD přehrávač (digitální audio výstup - koax)	1	13 663,00 Kč	13 663,00 Kč
5 scaler / prezentační přepínač (1920x1080)	1	54 870,00 Kč	54 870,00 Kč
6 VGA rozbočovač (350Mhz - 1920x 1080)	1	1 600,00 Kč	1 600,00 Kč
7 VGA extender	1	6 500,00 Kč	6 500,00 Kč
8 kontrolní LCD monitor (1920x1080), VGA + HDMI/DVI vstup	1	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč
9 přípojný panel AV v promítárně, společný s ozvučením (min. FTP, VGA-RES., 2xV-RES., R/C, DA-CP, NS-CP)	1	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč
10 přípojný panel AV v sále, společný s ozvučením (min. FTP, VGA-RES., 2xV-RES., R/C)	1	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč
11 drobný elektroinstalační a elektromontážní materiál	1	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
cena dodávky bez DPH			489 633,00 Kč

E. montážní práce

1 A. - úprava technologie promítání 35mm filmů	1	54 000,00 Kč	54 000,00 Kč
2 B. - vícekanálové prostorové ozvučení Dolby Digital Surround.EX / DTS	1	33 600,00 Kč	33 600,00 Kč
3 C. - ozvučení pro jiné účely nežli filmové projekce	1	11 200,00 Kč	11 200,00 Kč
4 D. - audiovizuální technika (velkoplošné TV promítání)	1	11 200,00 Kč	11 200,00 Kč
5 vedlejší montážní náklady (doprava, cestovné, diety, ubytování)	1	22 000,00 Kč	22 000,00 Kč
cena montáže bez DPH			132 000,00 Kč

REKAPITULACE

A. technologie promítání 35mm filmů	1 315 306,00 Kč
B. vícekanálové prostorové ozvučení Dolby Digital Surround.EX / DTS	1 054 486,00 Kč
C. ozvučení pro jiné účely nežli filmové projekce	147 949,00 Kč
D. velkoplošné TV promítání	489 633,00 Kč
E. montážní práce	132 000,00 Kč
cena celkem bez DPH	3 139 374,00 Kč

KINO JITŘENKA, SEMILY

TECHNOLOGICKÁ ELEKTROINSTALACE - DZS, PROJEKTOVÝ ROZPOČET

A. dodávka

pol.	popis	mn.	mj	cena/mj	cena
1	Technologický rozvaděč promítámy, celoplastový s dvěma pro montáž na omítku nebo pod omítku (dle vyššího stupně PD - platí pro všechny elektroinstalační materiály), krytí IP40, minimální počet modulů 36 nebo dle provedení, náplň: hlavní vypínač včetně příslušenství a ovládání pomocí dvojtláčítka s kontrolkou od hlavního vchodu do promítárny, hlavní jistič 3F40/D (27kW/3F), jističe dle specifikace zařízení VZT (odtah vzduchu + jeho stykač), 2x1F10 (nástěnná svítilna), 3x1F10D (technologická zásuvka 10A, promítací stroje), 2x1F16 (montážní/servisní zásuvky), 2x1F16D (technologická zásuvky 16A), 1x1F25/D (19" stojan), 2x3F25/D (zdroje ss proudu), stykač 3x8A (+2 pomocné kontakty, cívka 230V AC - pro odtah vzduchu), spojovací a instalační materiál	1	ks	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
2	Nástěnné kloubové svítilno s vlastním vypínačem včetně světelného zdroje (v případě provedení bez vypínače je nutno příslušný vypínač dodat)	3	ks	1 350,00 Kč	4 050,00 Kč
3	ohranná elektroinstalační trubka dle 36	4	m	26,00 Kč	104,00 Kč
4	elektroinstalační lišta 20x20 nebo ekvivalent včetně příslušenství	150	m	15,00 Kč	2 250,00 Kč
5	elektroinstalační lišta 20x40 nebo ekvivalent včetně příslušenství	20	m	25,00 Kč	500,00 Kč
6	elektroinstalační lišta 40x40 nebo ekvivalent včetně příslušenství	30	m	60,00 Kč	1 800,00 Kč
7	elektroinstalační lišta 120x40 nebo ekvivalent včetně příslušenství	70	m	120,00 Kč	8 400,00 Kč
8	zásuvka dvojnásobná 1F - 16A/230V	7	ks	75,00 Kč	525,00 Kč
9	přístrojová elektroinstalační krabice pod dvojjílovou	7	ks	15,00 Kč	105,00 Kč
10	přístrojová elektroinstalační krabice	10	ks	7,00 Kč	70,00 Kč
11	rozvodná elektroinstalační krabice (včetně svorkovnice S-66)	20	ks	45,00 Kč	900,00 Kč
12	univerzální elektroinstalační krabice cca 100x100	1	ks	81,00 Kč	81,00 Kč
13	univerzální elektroinstalační krabice cca 255x205	3	ks	150,00 Kč	450,00 Kč
14	univerzální elektroinstalační krabice cca 310x240	4	ks	508,00 Kč	2 032,00 Kč
15	ploché kabel CYKYL 3Ax1,5 (indukční smyčka pro nedoslýchavé)	100	m	15,00 Kč	1 500,00 Kč
16	kabel CYKY 3Cx1,5 (napájení promítacích strojů, blokování zdrojů ss proudu, reserva pro odtah vzduchotechniky)	80	m	13,00 Kč	1 040,00 Kč
17	kabel CYKY 4Dx1,5 (prolínání)	12	m	18,00 Kč	216,00 Kč
18	kabel CYKY 5Cx1,5 (ovládání zdrojů ss proudu promítacími stroji, napájení oponových zařízení a formátových spínačů)	178	m	21,00 Kč	3 738,00 Kč
19	kabel CYKY 2Ax2,5 (kanály okolí, nefilmové ozvučení)	120	m	13,00 Kč	1 560,00 Kč
20	kabel CYKY 3Cx2,5 (napájení zásuvek)	100	m	21,00 Kč	2 100,00 Kč
21	kabel CYKY 5Cx2,5 (napájení zdrojů ss proudu, reserva pro vzduchotechniku)	50	m	34,00 Kč	1 700,00 Kč
22	kabel CYKY 2Ax4 (reproduktorové soustavy za promítací plochou)	320	m	20,00 Kč	6 400,00 Kč
23	kabel CYKY 3Cx4 (napájení 19"stojanu)	15	m	34,00 Kč	510,00 Kč
24	kabel CYSY 2Ax1 (reserva - blokování výkonových stupňů)	30	m	10,00 Kč	300,00 Kč
25	kabel SCY 2Ax1,5 (kontrolní odposlech, kanály okolí, nefilmové ozvučení)	36	m	13,00 Kč	468,00 Kč
26	kabel SCY 2Ax4 (reproduktorové soustavy za promítací plochou)	50	m	31,00 Kč	1 550,00 Kč
27	kabel CYA 16 (napájení xenonových výbojek)	16	m	43,00 Kč	688,00 Kč
28	vícežilový kabel pro ovládání opon (SYKFY 10x2x0,5, CYKY 19Dx1,5)	70	m	80,00 Kč	5 600,00 Kč
29	mikrofonní kabel MK 2x0,75 (prolínání, mikrofony, zvukové linky)	190	m	25,00 Kč	4 750,00 Kč
30	mikrofonní kabel MK 3x0,5 (analogová modulace)	30	m	25,00 Kč	750,00 Kč
31	kabel FTP min. CAT.5/6 dle instalovaného zařízení (VGA extender)	50	m	15,00 Kč	750,00 Kč
32	VGA kabel stíněný (VGA - reserva)	50	m	60,00 Kč	3 000,00 Kč
33	koaxiální kabel 75ohm (DA-CP, S-VIDEO linka - reserva)	100	m	15,00 Kč	1 500,00 Kč
34	drobný elektroinstalační a montážní materiál	-			7 000,00 Kč
	cena dodávky bez DPH				86 387,00 Kč

B. montážní práce

1	montáž technologické elektroinstalace	28 000,00 Kč
2	vedlejší montážní náklady (doprava, cestovné, diety, ubytování)	11 000,00 Kč
	cena montážních prací bez DPH	39 000,00 Kč

REKAPITULACE

A.	dodávka technologické elektroinstalace	86 387,00 Kč
B.	montážní práce technologické elektroinstalace	39 000,00 Kč
	cena celkem bez DPH	125 387,00 Kč

±0,000 = 318,40 m n. m.

MICHAL ROSA - ARCHITEKT

Krakonošovo náměstí 71, 541 01 Trutnov, tel: 604 753 074, rosa@rosa-architekt.cz, www.rosa-architekt.cz

číslo zakázky: 0700906

IČ: 066 91 783

■ odpovědný projektant:

■ vypracoval:

■ kontroloval:

■ A4:

1

Ing. arch. MICHAL ROSA

Ing. Jan Pěnička

Ing. MILAN JANSÁ

dat. 27.10.2006

R.104
revize: 01

ROZPOČET - PŘÍLOHA Č.4 - VĚTRÁNÍ

SEMILY - STAVEBNÍ ÚPRAVY
MĚSTSKÉHO KINA JITŘENKA

DOKUMENTACE ZADÁNÍ STAVBY



ORIENTAČNÍ ROZPOČET V CÚ 06/2008 - VĚTRÁNÍ

Akce: Semily - Stavební úpravy Městského kina Jitřenka, Riegrovo nám. č.p. 49,
na parcelách č. 792,793,794
Investor: Město Semily, Husova 82, 513 13 Semily

položka	MJ	cena	cena celkem
CELKEM VĚTRÁNÍ BEZ DPH			2 145 823 Kč
CELKEM VĚTRÁNÍ VČETNĚ 19% DPH			2 553 530 Kč

VZ1 - Větrání kavárny		1.NP				829 525 Kč
1.1	větrací rekuperační jednotka s bypassem, teplovodní ohřivač, automatická regulace	5000/4800 m3/hod - viz technický popis v příloze	ks	1	330 000 Kč	330 000 Kč
1.2a	dešťová žaluzie na přívodu vzduchu	630x630	sou	1	1 763 Kč	1 763 Kč
1.2b	výfukový kus s mřížkou se sítí	630x630	ks	1	2 938 Kč	2 938 Kč
1.3	kuchyňský odsávač par	š. 0,85m, dl. 3m - viz technický popis v příloze	sou	1	52 875 Kč	52 875 Kč
1.4	tlumiče hluku buňkové do potrubí	G500*500*2000	ks	6	3 525 Kč	21 150 Kč
1.5a	klapka regulační + pohon	450x450 (pohon 230V)	ks	1	5 288 Kč	5 288 Kč
1.5b	klapka regulační + pohon	630x150 (pohon 230V)	ks	1	5 288 Kč	5 288 Kč
	potrubí čtyřhranné 80% tvarovek - pozink		m2	120	870 Kč	104 340 Kč
	potrubí SPIRO 40% tvarovek - pozink	D100-150	m	75	411 Kč	30 844 Kč
	potrubí SPIRO 40% tvarovek - pozink	D200-400	m	6	682 Kč	4 089 Kč
	potrubí ISODEC 25	D250	m	10	305 Kč	3 055 Kč
1.10	talířové ventily plastové + zděře	D100-150	ks	20	294 Kč	5 875 Kč
1.11	vyústky komfortní do potrubí	600x150 jednořadá s regulací	ks	5	1 645 Kč	8 225 Kč
					- Kč	- Kč
1.12a	anemostaty	VAMP 250	ks	12	2 938 Kč	35 250 Kč
1.12b	anemostaty	VAMP 315	ks	10	3 760 Kč	37 600 Kč
1.13	stěnové mřížky	478x75	ks	11	646 Kč	7 109 Kč
	montáž zařízení a rozvodů vzduchu		sou	1	100 000 Kč	100 000 Kč

doplňkový materiál

spojovací materiál	0,8%	325 687 Kč	2 605 Kč
tesnící materiál	0,5%	325 687 Kč	1 628 Kč
lmei	0,1%	325 687 Kč	326 Kč
samolepící páska	0,5%	325 687 Kč	1 628 Kč
hadicová páska QIP	0,8%	325 687 Kč	2 605 Kč
upevnění a závěsy potrubí	1,5%	325 687 Kč	4 885 Kč

doplňkové práce

připojení rozvaděče jednotky na rozvody EL a regulace		sou	1	1 500 Kč	1 763 Kč
autorizované zprovoznění větrací jednotky		sou	1	4 500 Kč	5 288 Kč
lešení	pomocné	m2	100	150 Kč	17 825 Kč
nátěry potrubí	základní	m2	250	40 Kč	11 750 Kč
tepelná izolace potrubí - pod hledíštěm	z minerální vlny tl.20 mm	m2	100	130 Kč	15 275 Kč
stavební práce - bourání + začistění 3.NP	prostup stěnami	sou	8	900 Kč	8 460 Kč

VZ2 - Větrání knihovny

1.NP, 2.NP

232 597 Kč

2.1	větrací rekuperační jednotka s bypassem, filtrace bez v příloze	435/435 m3/hod - viz technický popis	sou	1	66 000 Kč	66 000 Kč
2.2	elektrický ohřevač vzduchu	DN 200 výkon 2,1 kW - viz technický	sou	1	11 750 Kč	11 750 Kč
2.3	nástěnný ventilátor s časovým doběhem	75 m3/hod, 20 Pa	sou	1	1 528 Kč	1 528 Kč
2.4	potrubní ventilátor s časovým doběhem	335 m3/hod, 130Pa	sou	1	3 995 Kč	3 995 Kč
2.5	tlumič hluku SPT-GLX	D200/dl.500	sou	1	1 187 Kč	1 187 Kč
2.10a	talířové odvodní ventily plastové + zděře	D100-150	ks	8	294 Kč	2 350 Kč
2.10b	talířové přívodní ventily plastové + zděře	D100-125	ks	2	294 Kč	588 Kč
2.11a	vyústka s násavcem - odvod vzduchu	350x350-125	ks	1	2 115 Kč	2 115 Kč
2.11b	vyústka s násavcem - odvod vzduchu	300x300-100	ks	1	1 763 Kč	1 763 Kč
2.12	džzy - přívod vzduchu	D100-125	ks	9	3 525 Kč	31 725 Kč
2.13	větrací mřížky stěnové oboustranné	458x75	ks	14	646 Kč	9 048 Kč
2.14a	mřížka se sítí	D200	ks	1	294 Kč	294 Kč
2.14b	přetlaková žaluzie	D200	ks	1	529 Kč	529 Kč
2.15	přetlaková žaluzie	D125	ks	1	353 Kč	353 Kč
2.16	výfuková hlavice + průchodka stěchou	D200	ks	1	4 113 Kč	4 113 Kč
2.17	větrací otvor zakrytý mřížkou se sítí	250x150	ks	1	529 Kč	529 Kč
2.18	větrací otvor zakrytý mřížkou se sítí	200x150	ks	2	470 Kč	940 Kč

položka				MJ	cena	cena celkem
potrubí SPIRO 40% tvarovek - pozink		D100-200	m	130	294 Kč	38 188 Kč
montáž zařízení a rozvodů vzduchu			sou	1	20 000 Kč	20 000 Kč
doplňkový materiál						
spojovací materiál				0,8%	110 991 Kč	888 Kč
těsnící materiál				0,5%	110 991 Kč	555 Kč
tmel				0,1%	110 991 Kč	111 Kč
samolepicí páska				0,5%	110 991 Kč	555 Kč
hadicová páska QIP				0,8%	110 991 Kč	888 Kč
upevnění a závěsy potrubí				2,5%	110 991 Kč	2 775 Kč
doplňkové práce						
lešení		pomocné	m2	50	150 Kč	7 500 Kč
nátěry potrubí		základní + 2x vrchní	m2	50	80 Kč	4 000 Kč
tepelná izolace potrubí ve strojovně a šachtách		z minerální vlny tl.40 mm s opláštěním z hliníkové fólie	m2	20	160 Kč	3 200 Kč
stavební práce - bourání + zazdění		prostup stropů	sou	1	800 Kč	800 Kč
		prostup stěnami	sou	8	900 Kč	8 460 Kč
		drážky ve stěnách pro potrubí	sou	1	5 000 Kč	5 875 Kč
VZD3 - Větrání kina		1.NP, 2.NP				844 258 Kč
3.1	větrací rekuperační jednotka vč. regulace	5900 m3/hod - viz technický popis v příloze	sou	1	310 000 Kč	310 000 Kč
3.1a	tlumiče hluku buňkové do potrubí	G500*500*1000	ks	12	1 880 Kč	22 560 Kč
3.2-1	přívodní jednotka s el. ohřevem, filtrací + regulátor otáček	D160 - 500 m3/hod, 230V, 2,1 kW	ks	1	41 125 Kč	41 125 Kč
3.2-2	potrubní ventilátor s časovým doběhem	125 m3/hod, 15 Pa - 230V, 40W	ks	1	1 528 Kč	1 528 Kč
3.4	regulační klapka	D280	ks	6	729 Kč	4 371 Kč
3.10	talířové odvodní ventily plastové	D100-125	ks	2	294 Kč	588 Kč
3.11	mřížky do kruhového potrubí - odvod vzduchu	225x75 jednořadá s regulací	ks	1	517 Kč	517 Kč
3.12	výustky komfortní - odvodní	400x400 dvouřadá s regulací	ks	10	1 645 Kč	16 450 Kč
3.13	kruhové výustě - přívod vzduchu	D200	ks	2	823 Kč	1 645 Kč
3.15	mřížky do kruhového potrubí - přívod vzduchu	525x75 jednořadá s regulací	ks	56	776 Kč	43 428 Kč
3.16	větrací mřížky stěnové oboustranné	458x75	ks	2	646 Kč	1 293 Kč
	výustě kruhové - přívod	D200	ks	2	940 Kč	1 880 Kč
	mřížka na potrubí venkovní	630*500	ks	1	1 528 Kč	1 528 Kč
	mřížka na potrubí venkovní	800*500	ks	1	2 115 Kč	2 115 Kč
	krycí mřížka hliníková (venkovní)	150x150	ks	1	306 Kč	306 Kč
	krycí mřížka hliníková (venkovní)	200x200	ks	1	388 Kč	388 Kč
	potrubí čtyřhranné 80% tvarovek - pozink		m2	180	870 Kč	156 610 Kč
	potrubí SPIRO 40% tvarovek - pozink	D200-280	m	60	529 Kč	31 725 Kč
	krycí mřížky stupňů	výška cca 100	m	60	294 Kč	17 625 Kč
	potrubí ISODEC 25	D160-250	m	12	411 Kč	4 935 Kč
	potrubí SPIRO 60% tvarovek - pozink	D100-200	m	30	494 Kč	14 805 Kč
	montáž zařízení a rozvodů vzduchu		sou	1	80 000 Kč	80 000 Kč
doplňkový materiál						
spojovací materiál				0,8%	365 319 Kč	2 923 Kč
těsnící materiál				0,5%	365 319 Kč	1 827 Kč
tmel				0,1%	365 319 Kč	365 Kč
samolepicí páska				0,5%	365 319 Kč	1 827 Kč
hadicová páska QIP				0,8%	365 319 Kč	2 923 Kč
upevnění a závěsy potrubí				1,5%	365 319 Kč	5 480 Kč
doplňkové práce						
připojení rozvaděče jednotky na rozvody EL a regulace			sou	1	1 500 Kč	1 500 Kč
autorizované zprovoznění větrací jednotky			sou	1	4 500 Kč	4 500 Kč
lešení		pomocné	m2	25	150 Kč	3 750 Kč
nátěry potrubí		základní	m2	300	40 Kč	12 000 Kč
		základní + 2x vrchní	m2	20	80 Kč	1 600 Kč
tepelná izolace potrubí s požární odolností 30 min potrubí v podkrovní nově i slávající		z minerální vlny tl.50 mm s opláštěním z hliníkové fólie	m2	120	225 Kč	27 000 Kč
tepelná izolace potrubí - podhledům		z minerální vlny tl.20 mm	m2	90	130 Kč	11 700 Kč
stavební práce - bourání + začištění 3.NP		prostup stropu do strojovny 850x850	sou	2	600 Kč	1 200 Kč
		prostup stěnami	sou	6	900 Kč	6 345 Kč
		prostup stropu do strojovny 1000x100	sou	4	1 000 Kč	4 000 Kč

položka			MJ	cena	cena celkem
---------	--	--	----	------	-------------

VZD4 - Větrání kotelný plynové

14 622 Kč

4.1	přívod- potrubí čtyřhranné 30% tvarovek - pozink		m2	5	529 Kč	2 644 Kč
	krycí mřížka se sítkou	225x300	ks	1	294 Kč	294 Kč
	krycí mřížka se sítkou	300x150	ks	1	411 Kč	411 Kč
4.2	odvod- potrubí čtyřhranné 30% tvarovek - pozink		m2	3,5	529 Kč	1 851 Kč
	krycí mřížka se sítkou	150x400	ks	1	470 Kč	470 Kč
	montáž zařízení a rozvodů vzduchu		sou	1	4 000 Kč	4 000 Kč

doplňkový materiál

spojovací materiál	0,8%	5 669 Kč	45 Kč
těsnící materiál	0,5%	5 669 Kč	28 Kč
tmel	0,1%	5 669 Kč	6 Kč
samolepící páska	0,5%	5 669 Kč	28 Kč
hadicová páska QIP	0,8%	5 669 Kč	45 Kč
upevnění a závěsy potrubí	2,5%	5 669 Kč	142 Kč

doplňkové práce

připojení ventilátoru na EL a spínání automaticky s promítlacím strojem		sou	1	500 Kč	500 Kč
lešení	pomocné	m2	5	150 Kč	750 Kč
tepelná izolace potrubí ve strojovně	z minerální plsti tl.20 mm s opláštěním z hliníkové folie	m2	5	150 Kč	750 Kč
stavební práce - bourání + zazdění	prostup stropu	sou	2	800 Kč	1 600 Kč
	prostup stěnami	sou	1	900 Kč	1 050 Kč

VZD5 - Větrání podstřešních prostor

99 822 Kč

5.1	potrubní ventilátor + ovládání prostorovým termostatem (25-30°C)	D315 - 2500 m3/hod, 40 Pa	sou	2	7 638 Kč	15 275 Kč
5.2	odvodní potrubí + stříška na potrubí vč. průchodu střechou	D315	sou	2	5 288 Kč	10 575 Kč
5.3	přívodní olvyry zakryté protidešťovou žaluzií + krycí mřížka se sítkou	1000x500	sou	4	6 463 Kč	25 850 Kč
5.4	ventilační turbíny + průchody střechou	D355	sou	4	5 640 Kč	22 560 Kč
	montáž zařízení a rozvodů vzduchu		sou	1	10 000 Kč	10 000 Kč

doplňkový materiál

spojovací materiál	0,8%	74 260 Kč	594 Kč
těsnící materiál	0,5%	74 260 Kč	371 Kč
tmel	0,1%	74 260 Kč	74 Kč
samolepící páska	0,5%	74 260 Kč	371 Kč
hadicová páska QIP	0,8%	74 260 Kč	594 Kč
upevnění a závěsy potrubí	2,5%	74 260 Kč	1 857 Kč

doplňkové práce

připojení ventilátorů na EL a spínání automaticky na prostorovou teplotu		sou	2	600 Kč	1 200 Kč
lešení	pomocné	m2	10	150 Kč	1 500 Kč
stavební práce - bourání + zazdění	prostup střechou	sou	6	1 500 Kč	9 000 Kč

Demontáže stávajícího zařízení VZD

125 000 Kč

demontáže stávajícího zařízení VZD v objektu			1	125 000 Kč	125 000 Kč
--	--	--	---	------------	------------

Trutnov, 06/2008

Vypracoval:

Ing. Jan Pěncík
T-FESTING s.r.o. Trutnov

±0,000 = 318,40 m n. m.

MICHAL ROSA - ARCHITEKT

Krakonošovo náměstí 71, 541 01 Trutnov, tel: 604 753 074, rosa@rosa-architekt.cz, www.rosa-architekt.cz

číslo zakázky: 0700906

IČ: 886 91 783

■ odpovědný projektant:

■ vypracoval:

■ kontroloval:

■ A4:

1

Ing. arch. MICHAL ROSA

Marie Pavlíková

Ing. MILAN JANSÁ

dat. 27.10.2008

R.105

revize: 01

ROZPOČET - PŘÍLOHA Č.5 - DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ

SEMILY - STAVEBNÍ ÚPRAVY
MĚSTSKÉHO KINA JITŘENKA

DOKUMENTACE ZADÁNÍ STAVBY





obchodní zástupce pro nová zařízení
Marie Pavlíková

Výtahy, eskalátory

Hradec Králové, 29.5.2008

Nabídka
číslo: CN-11- 80488

KONE, a.s.
V Lípkách 894
500 02 Hradec Králové

Telefon +420 495 407 576
Mobil +420 602 536 052
Fax +420 495 407 576
www.kone.com
marie.pavlikova@kone.com


Název projektu: Kino Semily



Vážený obchodní partnere,

děkujeme Vám za Vaši poplávku a věříme, že pomocí našeho řešení KONE MonoSpace® budeme schopni splnit Vaše požadavky. Systém KONE MonoSpace® určuje od roku 1996 standard v oblasti výtahů bez strojovny.

Vaše rozhodnutí pro řešení KONE MonoSpace®, je rozhodnutím pro spolehlivý a bezpečný provoz, vysokou hospodárnost, dlouhou životnost a zároveň i pro šetrný přístup k životnímu prostředí.

Na základě Vašeho požadavku si Vám dovoluujeme nabídnout osobní výtah s el. pohonem, typ PW08/10-19 s následující technickou charakteristikou:

Výtah KONE	
Typ výtahu	KONE MonoSpace PW08/10-19
Strojovna	bez strojovny, stroj umístěn pod stropem šachty
Nosnost	630 kg / 8 osob
Jmenovitá rychlost	1,0 m/s
Řízení	simplex, jednosměrné sběrné DC, mikroprocesorový řídicí systém KONE
Pohon	elektrický lanový s výtahovým strojem EcoDisc s plynulou regulací frekvenčním měničem; jmenovitý výkon: PW08/10-19 ... 3,7 kW 
Jmenovitý proud:	10,3 A (bez osvětlení šachty a klece výtahu)
Záběrový proud:	14,4 A (bez osvětlení šachty a klece výtahu)
Pozn. Výše uvedené údaje o prouděch se týkají pouze pohonu a nezahnují osvětlení šachty a kabiny. Kvůli osvětlení šachty a kabiny je třeba oba výše uvedené údaje o prouděch zvýšit o 10 A.	
Tepelná vyzařování v šachtě:	0,6 kW
Max. počet startů / hod:	180
Přívodní napětí motoru:	3 NPE 50Hz 400V / TN-S
Osvětlení v kabině:	1 NPE 50Hz 230V / TN-S
Vodiče hlavního přívodu:	5 x 6 mm ² Cu (max. délka od napájecího bodu 50m)
Zdvih	3250 mm
Počet stanic / nástupiště	2/2
Označení stanic / hlavní stanice	1, 2 / 1
Šachta	Betonová monolitická – není součástí této nabídky 2000 mm, hloubka 1700 mm, přesně dle dispozičních výkresů KONE
Prohlubeň	1150 mm
Horní přejezd (pod montážní oká)	3500 mm (pro kabinu s vnitřní výškou 2100 mm)
Kabina	neprůchozí, šířka 1100 mm, hloubka 1400 mm, výška 2100 mm
Stěny kabiny	Stěny laminovaný plech – výběr viz přiložené vzorky     
Vnější pohledové opláštění stěn kabiny – při pohledu z vnějšku, skrz šachtu	ne
Prosklení kabiny	ne

Rámeček pro seznam nájemníků	ano
Zrcadlo	ano, na zadní stěně nad madlem, ½ výška, číré 
Madlo	HR53, na zadní stěně, kulaté zakončení, broušená nerezová ocel 
Strop (podhled)	Aurora Nova (LF73) 
Technologie osvětlení	zářivkové trubice
Nouzové osvětlení kabiny	ano
Okopový plech	ne
Prvky uchycení stropu, zrcadla, madla	broušená nerezová ocel 
Podlaha	Guma, Dayton Grey RC9
Sklopné sedátko	ano, broušená nerezová ocel 
Kabinové dveře AMDV	samočinně oboustranně posuvné, šířka 900 mm, výška 2000 mm, broušená nerezová ocel Asturias Satin (F), hliníkový práh dveří

Bezpečnostní prvek kabinových dveří	Světelná lišta 
Šachetní dveře AMDV	samočinné oboustranně posuvné, šířka 900 mm, výška 2000 mm, nerezová ocel Asturias Satin (F), hliníkový práh dveří.
Rám (záruběň) šachetních dveří	nerezová ocel Asturias Satin (F)
Požární odolnost šachetních dveří	EW30
MAP (Maintenance Access Panel), rozvaděč výtahu	v provedení Door MAP umístěný v zárubni šachetních dveří nejvyššího nástupiště
Ovládací panel v kabině	KSC 370, broušená nerezová ocel Asturias Satin (F), kabinový display 7 segment s ukazatelem polohy a směru jízdy kabiny, <u>panel není zasazen do stěny kabiny – vystupuje cca 15 mm nad povrch stěny</u> 
Tlačítka na ovládacím panelu	kovová, podsvětlená, reliéfní písmo + písmo braille u tlačítek volby stanic
Braillovo písmo	písmo braille na kovových štítcích umístěných vedle tlačítek na ovládacím panelu v kabině výtahu 
Signalizace v hlavním nástupišti	KSI 470, display 7 segment s ukazatelem polohy a směru jízdy kabiny 
Signalizace v ostatních nástupištiích	KSH 470, směrové šipky 

Přivolávací tlačítka v nástupištích	KSL 420, broušená nerezová ocel Asturias Satin (F) 
Ventilace kabiny	ventilátor není součástí dodávky; větrání kabiny je zajištěno pomocí větracích otvorů ve spodní části kabiny
Indikátor přetížení se sířenou	ano
Místní rozhlas	ne
Akustický hlásič pater	ano
Intercom	ano, propojení mezi kabinou výtahu a strojovnou výtahu (místem umístění rozvaděče)
GSM brána (modul) včetně bateriového zdroje	ne
Obousměrné dorozumívací zařízení	ano
Klíčkový přepínač v kabině výtahu pro uvedení zařízení mimo provoz	ne
Tlačítko pro otevření dveří	ano
Tlačítko pro urychlení zavření dveří	ne
Tlačítko pro prodloužení doby otevření dveří	ano
Funkce EBDA (Emergency Battery Drive Automatic operation)	ne, automatický bateriový dojezd kabiny výtahu do nejbližší stanice při výpadku el. proudu není součástí dodávky
Funkce LOC (Locking of Car Calls)	ne, příprava na dodávku čtečky magnetických karet pro blokování kabinové volby není součástí dodávky
Funkce LIL (Elevator Link)	ne, monitoring základních stavů výtahu není součástí dodávky
Funkce EPD (Emergency Power Drive)	ne, napojení výtahu na záložní zdroj objektu není součástí dodávky
Funkce FID (Fire Detection)	ano, napojení výtahu na systém EPS (elektronická požární signalizace) objektu nebo použití klíčkového přepínače sloužícího k „vyhlášení stavu požáru“
Nehořlavé (bezhalogenové) kabely	ne, výtah nebude vybaven kabely, které nemají žádným způsobem sníženou hořlavost
Hluková zkouška	ne

Provedení výtahu podle :

NV 27/2003 Sb. v platném znění, kterým se stanoví technické požadavky na výtahy

Čl. 1.1.2 příloha č.2, NV 24/2003 Sb. v platném znění, kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení

NV 18/2003 Sb. v platném znění, kterým se stanoví technické požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu
Vyhlášky MMR ČR 369/2001 Sb. ve znění Vyhlášky 492/2006 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

ČSN EN81-1 v platném znění, Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů Část 1, Elektrické výtahy
ČSN EN81-58 v platném znění, Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů. Část 58, Přezkoušení a zkoušky požární odolnosti šachetních dveří

ČSN EN 81-73 v platném znění, Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní použití výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 73, Funkce výtahů při požáru

ČSN EN 12015 v platném znění, Elektromagnetická kompatibilita. Vyzařování

ČSN EN 12016 v platném znění, Elektromagnetická kompatibilita. Odolnost

ČSN 274210 v platném znění, Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Nejvyšší povolené hodnoty hladin emisního akustického tlaku výtahů a stavební řešení zaměřená proti šíření hluku výtahů v nových stavbách

Prostředí v šachtě a v nástupištích:

CN-11- 80488

Normální dle ČSN 33 2000-5-51, tabulka 51A, s ohledem na ČSN EN 81-1
(požadovaná teplota + 5 °C až + 40 °C), větrání dle ČSN EN 81-1

Montáž:

V montáži výtahu nejsou zahrnuty náklady na vnitrostaveništní dopravu a pomocné stavební práce (začištění dveřních otvorů po montáži šachetních dveří, podbetonování prahů šachetních dveří po montáži).
Pro montáž tohoto výtahu není nutné lešení v šachtě.

OBCHODNÍ PODMÍNKY:**Cena dodávky a montáže výtahu:**

Cena dodávky a montáže 1 kusu výtahu PW08/10-19 dle výše uvedené specifikace činí **510.000,- Kč.**

Ceny jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty.

Součástí výše uvedené ceny jsou obaly, doprava výtahu na stavbu, 1 vyhotovení kompletní technické dokumentace v tištěné podobě, provedení zkoušky dle příslušných ČSN k posouzení shody a vydání prohlášení o shodě dle Nařízení vlády 27/2003 Sb. v platném znění, kterým se stanoví technické požadavky na výtahy.

Platnost předložené nabídky je do 30.7.2008.

Záruka:

Na dodávku zařízení a jeho montáž poskytujeme záruční lhůtu po dobu 60 měsíců od předání díla objednateli za podmínky, že bude se zhotovitelem uzavřena smlouva na běžný servis výtahu. V rámci záruční lhůty jsou prováděny bezplatné opravy poruch výtahu vzniklé vadou dodávky nebo montáže. Záruční lhůta se nevztahuje na vady vzniklé jeho úmyslným poškozením nebo neodbornou obsluhou.

Platební podmínky:

Do 10 dnů po podepsání SoD a obdržení zálohového listu zaplatí objednatel 50 % z ceny uvedené ve Smlouvě o dílo. Zaplacení této částky je podmínkou zhotovitele pro zadání výroby výtahu. Po ukončení výroby a před expedicí výtahu vystaví zhotovitel druhý zálohový list ve výši 40 % smluvní ceny. Po ukončení montáže výtahu bude vystavena konečná faktura ve výši 10 % smluvní ceny s vyúčtováním DPH.

Dodací termín a doba trvání montáže:

Výrobní termín nabízeného provedení výtahu při podepsané Smlouvě o dílo a odsouhlaseném dispozičním výkresu je 14 týdnů po zaplacení první zálohy. Předpokládaná doba montáže jednoho výtahu činí 3 týdny, celková doba montáže dle kapacity montáží.

Podmínkou pro podepsání Smlouvy o dílo je vzájemné technické a komerční vyjasnění požadavků, předání stavebních podkladů výtahové šachty (musí obsahovat půdorys šachty a výškový řez). Technické provedení výtahu odpovídá zákonům, předpisům a normám platným v době vyhotovení nabídky. Vyhrazujeme si vzhledem k neustálému vývoji výrobků právo na změnu konstrukce, vzhledu popřípadě vlastností výrobku.

Ohledně veškerých dalších informací a technických detailů je Vám kdykolí k dispozici paní Marie Pavlíková na telefonním čísle 602 536 052. Se zájmem očekáváme Vaše zprávy.

S přátelským pozdravem,

KONE, akciová společnost

Marie Pavlíková

Nabídka 1x



obchodní zástupce pro nová zařízení
Marie Pavlíková

Výtahy, eskalátory

Hradec Králové, 29.5.2008

Nabídka
číslo: CN-11- 80489

KONE, a.s.
V Lipkách 894
500 02 Hradec Králové

Telefon +420 495 407 576
Mobil +420 602 536 052
Fax +420 495 407 576
www.kone.com
marie.pavlikova@kone.com

Název projektu: Kíno Semily



Vážený obchodní partnere,

děkujeme Vám za Vaši poptávku a věříme, že pomocí našeho řešení KONE MonoSpace® budeme schopni splnit Vaše požadavky. Systém KONE MonoSpace® určuje od roku 1996 standard v oblasti výtahů bez strojovny.

Vaše rozhodnutí pro řešení KONE MonoSpace®, je rozhodnutím pro spolehlivý a bezpečný provoz, vysokou hospodárnost, dlouhou životnost a zároveň i pro šetrný přístup k životnímu prostředí.

Na základě Vašeho požadavku si Vám dovoluujeme nabídnout osobní výtah s el. pohonem, typ PW13/10-19 s následující technickou charakteristikou:

Výtah KONE	
Typ výtahu	KONE MonoSpace PW13/10-19
Strojovna	bez strojovny, stroj umístěn pod stropem šachty
Nosnost	1000 kg / 13 osob
Jmenovitá rychlost	1,0 m/s
Řízení	simplex, jednosměrné sběrné DC, mikroprocesorový řídicí systém KONE
Pohon	elektrický lanový s výtahovým strojem EcoDisc s plynulou regulací frekvenčním měničem; jmenovitý výkon: PW13/10-19 ... 5,7 kW 
Jmenovitý proud:	14 A (bez osvětlení šachty a klece výtahu)
Záběrový proud:	20,1 A (bez osvětlení šachty a klece výtahu)
Pozn. Výše uvedené údaje o prouděch se týkají pouze pohonu a nezahnují osvětlení šachty a kabiny. Kvůli osvětlení šachty a kabiny je třeba oba výše uvedené údaje o prouděch zvýšit o 10 A.	
Teplné vyzařování v šachtě:	1 kW
Max. počet startů / hod:	180
Přívodní napětí motoru:	3 NPE 50Hz 400V / TN-S
Osvětlení v kabině:	1 NPE 50Hz 230V / TN-S
Vodiče hlavního přívodu:	5 x 6 mm ² Cu (max. délka od napájecího bodu 50m)
Zdvih	8 490 mm
Počet stanic / nástupišť	3/5
Označení stanic / hlavní stanice	1, 2, 3 / 1
Šachta	Železobetonová monolitická – není součástí této nabídky 2000 mm, hloubka 2510 mm, přesně dle dispozičních výkresů KONE
Prohlubeň	1150 mm
Horní přejezd (pod montážní oka)	3500 mm (pro kabinu s vnitřní výškou 2100 mm)
Kabina	průchozí, šířka 1100 mm, hloubka 2100 mm, výška 2100 mm
Stěny kabiny	Stěny laminovaný plech - výběr viz přiložené vzorky  Monterey Blue (R1)  Silicon Gray (R2)  Astoria Almond (R10)  Eschfeld Red (R11)  Crestline Green (R12)
Vnější pohledové opláštění stěn kabiny – při pohledu z vnějšku, skrz šachtu	ne
Prosklení kabiny	ne
Rámeček pro seznam nájemníků	ano

Zrcadlo	ano, na boční stěně nad madlem do pů výšky, číré 
Madlo	HR53, na boční stěně, kulaté zakončení, broušená nerezová ocel 
Strop (podhled)	Aurora Nova (LF73) 
Technologie osvětlení	zářivkové trubice
Nouzové osvětlení kabiny	ano
Okopový plech	ne
Prvky uchycení stropu, zrcadla, madla	broušená nerezová ocel 
Podlaha	Guma, Dayton Grey RC9
Sklopné sedátko	ano, broušená nerezová ocel 
Kabinové dveře AMDV	samočinné oboustranně posuvné, šířka 900 mm, výška 2000 mm, broušená nerezová ocel Asturias Satin (F) hliníkový práh dveří

Bezpečnostní prvek kabinových dveří	světelná lišta 
Šachetní dveře AMDV	samočinné oboustranně posuvné, šířka 900 mm, výška 2000 mm, nerezová ocel Asturias Satin (F), hliníkový práh dveří.
Rám (zárubeň) šachetních dveří	nerezová ocel Asturias Satin (F)
Požární odolnost šachetních dveří	EW30
MAP (Maintenance Access Panel), rozvaděč výťahu	v provedení Door MAP umístěný v zárubni šachetních dveří nejvyššího nástupiště
Ovládací panel v kabině	KSC 370, broušená nerezová ocel Asturias Satin (F), kabinový display 7 segment s ukazatelem polohy a směru jízdy kabiny, <u>panel není zasazen do stěny kabiny – vystupuje cca 15 mm nad povrch stěny</u> 
Tlačítka na ovládacím panelu	kovová, podsvětlaná, reliéfní písmo + písmo braille u tlačítek volby stanic
Braillovo písmo	písmo braille na kovových štítcích umístěných vedle tlačítek na ovládacím panelu v kabině výťahu 
Signalizace v hlavním nástupišti	KSI 470, display 7 segment s ukazatelem polohy a směru jízdy kabiny 

Signalizace v ostatních nástupišťích	KSH 470, směrové šipky 
Přivolávací tlačítka v nástupišťích	KSL 420, broušená nerezová ocel Asturias Salín (F) 
Ventilace kabiny	ventilátor není součástí dodávky; větrání kabiny je zajištěno pomocí větracích otvorů ve spodní části kabiny
Indikátor přetížení se sirénou	ano
Místní rozhlas	ne
Akustický hlásič pater	ano
Intercom	ano, propojení mezi kabinou výtahu a strojovnou výtahu (místem umístění rozvaděče)
GSM brána (modul) včetně bateriového zdroje	ne
Obousměrné dorozumívací zařízení	ano
Klíčkový přepínač v kabině výtahu pro uvedení zařízení mimo provoz	ne
Tlačítko pro otevření dveří	ano
Tlačítko pro urychlení zavření dveří	ne
Tlačítko pro prodloužení doby otevření dveří	ano
Funkce EBDA (Emergency Battery Drive Automatic operation)	ne, automatický bateriový dojezd kabiny výtahu do nejbližší stanice při výpadku el. proudu není součástí dodávky
Funkce LOC (Locking of Car Calls)	ne, příprava na dodávku čtečky magnetických karet pro blokování kabinové volby není součástí dodávky
Funkce LIL (Elevator Link)	ne, monitoring základních stavů výtahu není součástí dodávky
Funkce EPD (Emergency Power Drive)	ne, napojení výtahu na záložní zdroj objektu není součástí dodávky
Funkce FID (Fire Detection)	ano, napojení výtahu na systém EPS (elektronická požární signalizace) objektu nebo použití klíčkového přepínače sloužícího k „vyhlášení stavu požáru“
Nehořlavé (bezhalogenové) kabely	ne, výtah nebude vybaven kabely, které nemají žádným způsobem sníženou hořlavost
Hluková zkouška	ne

Provedení výtahu podle :

NV 27/2003 Sb. v platném znění, kterým se stanoví technické požadavky na výtahy

Čl. 1.1.2 příloha č.2, NV 24/2003 Sb. v platném znění, kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení

NV 18/2003 Sb. v platném znění, kterým se stanoví technické požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu

Vyhlášky MMR ČR 369/2001 Sb. ve znění Vyhlášky 492/2006 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

ČSN EN81-1 v platném znění, Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů Část 1, Elektrické výtahy

ČSN EN81-58 v platném znění, Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů. Část 58, Přezkoušení a zkoušky požární odolnosti šachetních dveří

ČSN EN 81-73 v platném znění, Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní použití výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 73, Funkce výtahů při požáru

ČSN EN 12015 v platném znění, Elektromagnetická kompatibilita. Vyzařování

ČSN EN 12016 v platném znění, Elektromagnetická kompatibilita. Odolnost

ČSN 274210 v platném znění, Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Nejvyšší povolené hodnoty hladin emisního akustického tlaku výtahů a stavební řešení zaměřená proti šíření hluku výtahů v nových stavbách

Prostředí v šachtě a v nástupišťích:

Normální dle ČSN 33 2000-5-51, tabulka 51A, s ohledem na ČSN EN 81-1
(požadovaná teplota + 5 °C až + 40 °C), větrání dle ČSN EN 81-1

Montáž:

V montáži výtahu nejsou zahrnuty náklady na vnitrostaveništní dopravu a pomocné stavební práce (začištění dveřních otvorů po montáži šachetních dveří, podbetonování prahů šachetních dveří po montáži).
Pro montáž tohoto výtahu není nutné lešení v šachtě.

OBCHODNÍ PODMÍNKY:**Cena dodávky a montáže výtahu:**

Cena dodávky a montáže 1 kusu výtahu PW013/10-19 dle výše uvedené specifikace činí **710.000,- Kč.**

Ceny jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty.

Součástí výše uvedené ceny jsou obaly, doprava výtahu na stavbu, 1 vyhotovení kompletní technické dokumentace v tištěné podobě, provedení zkoušky dle příslušných ČSN k posouzení shody a vydání prohlášení o shodě dle Nařízení vlády 27/2003 Sb. v platném znění, kterým se stanoví technické požadavky na výtahy.

Platnost předložené nabídky je do 30.7.2008.

Záruka:

Na dodávku zařízení a jeho montáž poskytujeme záruční lhůtu po dobu 60 měsíců od předání díla objednateli za podmínky, že bude se zhotovitelem uzavřena smlouva na běžný servis výtahu. V rámci záruční lhůty jsou prováděny bezplatné opravy poruch výtahu vzniklé vadou dodávky nebo montáže. Záruční lhůta se nevztahuje na vady vzniklé jeho úmyslným poškozením nebo neodbornou obsluhou.

Platební podmínky:

Do 10 dnů po podepsání SoD a obdržení zálohového listu zaplatí objednatel 50 % z ceny uvedené ve Smlouvě o dílo. Zaplacení této částky je podmínkou zhotovitele pro zadání výroby výtahu. Po ukončení výroby a před expedicí výtahu vystaví zhotovitel druhý zálohový list ve výši 40 % smluvní ceny. Po ukončení montáže výtahu bude vystavena konečná faktura ve výši 10 % smluvní ceny s vyúčtováním DPH.

Dodací termín a doba trvání montáže:

Výrobní termín nabízeného provedení výtahu při podepsané Smlouvě o dílo a odsouhlaseném dispozičním výkresu je 14 týdnů po zaplacení první zálohy.

Předpokládaná doba montáže jednoho výtahu činí 3 týdny, celková doba montáže dle kapacity montáží.

Podmínkou pro podepsání Smlouvy o dílo je vzájemné technické a komerční vyjasnění požadavků, předání stavebních podkladů výtahové šachty (musí obsahovat půdorys šachty a výškový řez). Technické provedení výtahu odpovídá zákonům, předpisům a normám platným v době vyhotovení nabídky. Vyhraujeme si vzhledem k neustálému vývoji výrobků právo na změnu konstrukce, vzhledu popřípadě vlastností výrobku.

Ohledně veškerých dalších informací a technických detailů je Vám kdykoli k dispozici paní Marie Pavlíková na telefonním čísle 602 536 052. Se zájmem očekáváme Vaše zprávy.

S přátelským pozdravem,

KONE, akciová společnost

Marie Pavlíková

Nabídka 1x

±0,000 = 318,40 m n. m.

MICHAL ROSA - ARCHITEKT

Krekonošovo náměstí 71, 541 01 Trutnov, tel: 604 753 074, rosa@rosa-architekt.cz, www.rosa-architekt.cz

číslo zakázky: 0700906

IČ: 866 91 783

■ odpovědný projektant

■ vypracoval:

■ kontroloval:

■ A4:

1

Ing. arch. MICHAL ROSA

Václav Flandera

Ing. MILAN JANSÁ

dat. 27.10.2008

R.106

revize: 01

ROZPOČET - PŘÍLOHA Č.6 - GASTROTECHNOLOGIE

SEMILY - STAVEBNÍ ÚPRAVY
MĚSTSKÉHO KINA JITŘENKA

DOKUMENTACE ZADÁNÍ STAVBY





GAST-PRO s.r.o.

Horská 60

541 01 Trutnov

Czech Republic

Tel.: 499 846 344-5, Fax: 499 846 346

E-mail: info@gastpro.cz

WEB: www.gastpro.cz

NABÍDKA

Vaře s námi ...

PRO:

Ing.arch.Michal Rosa

Kryblická 428

541 01 Trutnov

Česká republika

ČÍSLO: 08/0047

DATUM: 19.2.2008

VYŘIZUJE: Václav Flandera

TEL.: 606 655 167

E-MAIL: flandera@gastpro.cz

KINO JITŘENKA SEMILY

POZ.	NÁZEV A POPIS	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ BEZ DPH	DPH	CELKEM Kč BEZ DPH
BAR					
01	VÝDEJNÍ STŮL. ZÁSUVKA, POSUVNÉ DVEŘE - použitý materiál: nerezový plech tl. 1 mm, povrch scotchbrite - pracovní deska tl. 40 mm - základní výška stolu 900 mm - spodní police ve výšce 150 mm - nastavitelná výška druhé police - max. zatížení jedné police 80 kg - čelní sokl - posuvné dveře - 1x zásuvka na kávu Rozměr [mm]: 1700x600x900	1 ks	38 664,00 Kč	19%	38 664,00 Kč
01a	PŘÍPLATEK ZA SOKL - zadní a boční sokl vpravo	2,3 bm	1 200,00 Kč	19%	2 760,00 Kč
02	KÁVOVAR DVOUSKUPINOVÝ+ ZABUDOVANÝ MLÝNEK - zabudovaný mlýnek na kávu - objem boileru: 11,5 lt - - mikroprocesorové řízení (4 programy) - rotační čerpadlo - výdej kávy průtokem - automatické dopouštění boileru Rozměr [mm]: 650x600x450 Příkon: 3,05 kW	1 ks	78 895,00 Kč	19%	78 895,00 Kč
03	KÁVOMLÝNEK - SOUČÁST OCENĚNÍ POLOŽKY č.02	1 ks	0,00 Kč	19%	0,00 Kč
04	VÝROBNÍK ŠLEHAČKY - chlazení, konstantní teplota +5°C - objem nádoby 1l. - výkon 50l./hod. - stolní Rozměr [mm]: 200x290x440 Příkon: 0,35kW/230 V	1 ks	40 990,00 Kč	19%	40 990,00 Kč



GAST-PRO s.r.o.
Horská 60
541 01 Trutnov
Czech Republic
Tel.: 499 846 344-5, Fax: 499 846 346
E-mail: info@gastpro.cz
WEB: www.gastpro.cz

NABÍDKA

Vařte s námi ...

05	ATYP.VÝDEJNÍ STŮL SKŘÍŇOVÝ - POSUVNÉ DVEŘE, PROSTOR PRO VÝROB.LEDU	1 ks	26 723,00 Kč	19%	26 723,00 Kč
	- použitý materiál: nerezový plech tl. 1 mm, povrch scotchbrite - pracovní deska tl. 40 mm - výšková stavitelnost +45 mm - dvě police - opláštění ze tří stran - vlevo prostor pro výrobek ledu - š. cca 500 mm !!! - vpravo posuvné dveře - čelní sokl Rozměr [mm]: 1650x600x900				
05a	PŘÍPLATEK ZA SOKL	1,65 bm	1 200,00 Kč	19%	1 980,00 Kč
	- zadní sokl				
06	VÝROBNÍK LEDU - BAR LINE	1 ks	19 990,00 Kč	19%	19 990,00 Kč
	- zásobník na 8-9 kg ledu - 23 kg / 24 hod - chlazený vodou - tvar ledu - kužely - příslušenství: přívodní a odpadní hadice, lopatka na led - spotřeba vody 15 l Rozměr [mm]: 389x515x640 Příkon: 0,34 kW/230 V				
07	ATYP.VÝDEJNÍ STŮL SKŘÍŇOVÝ - KŘÍDLOVÉ DVEŘE	1 ks	32 779,00 Kč	19%	32 779,00 Kč
	- pracovní deska tl. 40 mm - základní výška stolu 900 mm - výšková stavitelnost +45 mm - stůl bez polic - opláštění ze tří stran - křídlové dveře - pouze ve střední části o šířce 1200 mm !!! - čelní strana vlevo a vpravo od dveří volná neoplaštěná - pro napojení okolních stůlů !!! - falešný čelní sokl jako součást dveří !!! Rozměr [mm]: 2500x700x900				
07a	PŘÍPLATEK ZA SOKL	3,9 bm	1 200,00 Kč	19%	4 680,00 Kč
	- zadní a boční sokly				
07b	PŘÍPLATEK ZA PROLAMOVANOU DESKU	1 ks	1 650,00 Kč	19%	1 650,00 Kč
07c	PŘÍPLATEK ZA VEVAŘENÍ DŘEZU 300x500	1 ks	4 250,00 Kč	19%	4 250,00 Kč
	Rozměr [mm]: 300x500				
07d	PŘÍPLATEK ZA SIFON	1 ks	450,00 Kč	19%	450,00 Kč
07e	PŘÍPLATEK ZA OTVOR PRO BATERII	1 ks	250,00 Kč	19%	250,00 Kč
07f	SMĚŠOVACÍ BATERIE PRO NAPOJENÍ RUČNÍ MYČKY SKLA	1 ks	2 950,00 Kč	19%	2 950,00 Kč
	- jednootvorová pro 1 umývadlo - vysokotlaká				

**GAST-PRO s.r.o.**

Horská 60

541 01 Trutnov

Czech Republic

Tel.: 499 846 344-5, Fax: 499 846 346

E-mail: info@gastpro.cz

WEB: www.gastpro.cz

NABÍDKA

Vaříte s námi ...

07g	TWIN GO T - RUČNÍ MYČKA SKLA - dvouálcové provedení, prům. 18 cm - provedení do dřezu - jednostupňový oplach - montáž na závit vodovodního kohoutku 3/8" Rozměr [mm]: prům. 18 cm	1 ks	3 890,00 Kč	19%	3 890,00 Kč
07h	DOCHLAZOVAČ PIVA - DODÁVKA DODAVATELE PIVA	1 ks	0,00 Kč	19%	0,00 Kč
07i	PŘÍPLATEK ZA VEVAŘENÍ ODKAPNÍ VANIČKY S OSTRÍKEM 600x200 Rozměr [mm]: 600x200	1 ks	4 430,00 Kč	19%	4 430,00 Kč
07j	VÝČEPNÍ ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA DODAVATELE PIVA	1 ks	0,00 Kč	19%	0,00 Kč
07k	POSTMIX - DODÁVKA DODAVATELE NÁPOJŮ	1 ks	0,00 Kč	19%	0,00 Kč
08	CHLAZENÝ STŮL NÁPOJOVÝ TŘÍSEKCOVÝ - použitý materiál: nerezový plech tl. 1 mm, povrch scotchbrite - pracovní deska tl. 40 mm bez řemů - výšková stavitelnost +20 mm - tloušťka korpusu 60 mm - 6x zásuvka GN 1/2 - automatické odtávání a odpaření - chladič agregát vpravo - dvouplášťová skříň vysokotlacená vypěněná polyuretanem - dno skříňě profilované s rádiusy - regulace teploty -2 °C až +8 °C - chladič R134a - pohyblivý přívod a vyluč - stupeň ochrany krytem IP 22 Rozměr [mm]: 2160x700x900 Příkon: 0,4 kW / 230 V	1 ks	98 584,00 Kč	19%	98 584,00 Kč
08a	PŘÍPLATEK ZA VANU GN 1/1 - příplatek za vanu GN 1/1 Rozměr [mm]: GN 1/1	1 ks	4 250,00 Kč	19%	4 250,00 Kč
09	VÝDEJNÍ STŮL SKŘÍŇOVÝ - KŘÍDLOVÉ DVEŘE - použitý materiál: nerezový plech tl. 1 mm, povrch scotchbrite - pracovní deska tl. 40 mm - výšková stavitelnost + 45 mm - dvě police - opláštění ze tří stran - křídlové dveře - čelní sokl Rozměr [mm]: 700x700x900	1 ks	15 145,00 Kč	19%	15 145,00 Kč
09a	PŘÍPLATEK ZA SOKL - příplatek za boční sokl vpravo	0,7 bm	1 200,00 Kč	19%	840,00 Kč



GAST-PRO s.r.o.
Horská 60
541 01 Trutnov
Czech Republic
Tel.: 499 846 344-5, Fax: 499 846 346
E-mail: info@gastpro.cz
WEB: www.gastpro.cz

NABÍDKA

Vaříte s námi ...

10	VÝDEJNÍ STŮL SKŘÍŇOVÝ - POSUVNÉ DVEŘE - použitý materiál: nerezový plech tl. 1 mm, povrch scotchbrite - pracovní deska tl. 40 mm - výšková stavitelnost +45 mm - dvě police - opláštění ze tří stran - posuvné dveře - čelní sokl Rozměr [mm]: 1350x600x900	1 ks	22 620,00 Kč	19%	22 620,00 Kč
10a	PŘÍPLATEK ZA SOKL - zadní sokl	1,35 bm	1 200,00 Kč	19%	1 620,00 Kč
11	POKLADNA - DODÁVKA SPECIALIZOVANÝM DODAVATELEM	1 ks	0,00 Kč	19%	0,00 Kč
12	ZAŘÍZENÍ PRO VÝROBU POP-CORNU - produkce 240 porcí za hodinu - provedení v ocelové barvě Rozměr [mm]: 536x536x901 Příkon: 2,2kW/230V	1 ks	65 990,00 Kč	19%	65 990,00 Kč
13	VÝDEJNÍ STŮL SKŘÍŇOVÝ - POSUVNÉ DVEŘE - použitý materiál: nerezový plech tl. 1 mm, povrch scotchbrite - pracovní deska tl. 40 mm - výšková stavitelnost +45 mm - dvě police - opláštění ze tří stran - posuvné dveře - čelní sokl Rozměr [mm]: 1300x600x900	1 ks	21 593,00 Kč	19%	21 593,00 Kč
13a	PŘÍPLATEK ZA SOKL - zadní sokl	1,3 bm	1 200,00 Kč	19%	1 560,00 Kč
14	CHLADÍCÍ VITRÍNA GEORGIA INOX - 1500 mm - obslužná, nerezová - cukrářská obslužná chladicí vitrina - teplotní rozmezí + 4 °C až + 8 °C - 4 patra - oblé sklo Rozměr [mm]: 1497x750x1320 Příkon: 0,765 / 1370 kW	1 ks	107 313,00 Kč	19%	107 313,00 Kč
15	ATYP. PRACOVNÍ STŮL, DŘEZ LISOVANÝ VEVAŘOVANÝ, UMÝVADLO, VÝSUVNÝ KOŠ, PROSTOR PRO MYČKU - použitý materiál: nerezový plech tl. 1,25 mm, povrch scotchbrite - pracovní deska tl. 40 mm - výška zadního lemu 40 mm - výšková stavitelnost + 45 mm - plná police ve výšce 150 mm, kromě prostoru pro myčku - 1x drez 400x400x250 vpravo - opláštění ze tří stran, křídlové dveře vpravo před drezem a vlevo před umývadlem - ve středové části volný prostor pro myčku a výsuvný koš Rozměr [mm]: 1900x600x900	1 ks	33 694,00 Kč	19%	33 694,00 Kč
15a	PŘÍPLATEK ZA SIFON	2 ks	450,00 Kč	19%	900,00 Kč

Vařte s námi ...

15b	PŘÍPLATEK ZA OTVOR PRO BATERII	2 ks	250,00 Kč	19%	500,00 Kč
15c	PŘÍPLATEK ZA PROLAMOVANOU DESKU	1 ks	1 650,00 Kč	19%	1 650,00 Kč
15d	BATERIE STOLNÍ KOHOUTOVÁ T+S PROFI - stolní s kohoutovým ovládáním a otočným ramínkem - nerezové provedení - včetně přívodních hadic 3/8" (d = 400 mm) - tlak vody: 4 bar - 21 ltr./min. - hmotnost 1,25 kg Rozměr [mm]: d = 250 mm	2 ks	1 200,00 Kč	19%	2 400,00 Kč
15e	PŘÍPLATEK ZA VEGAŘENÍ GN 1/2	1 ks	3 200,00 Kč	19%	3 200,00 Kč
15f	PŘÍPLATEK ZA OTVOR PRO ODPAD	1 ks	250,00 Kč	19%	250,00 Kč
15g	PŘÍPLATEK ZA SOKL	1,6 bm	1 200,00 Kč	19%	1 920,00 Kč
15h	MYČKA SKLA LB040Q S KOŠEM 400X400 MM Nosná konstrukce, stěny, nádrž a filtr vyrobeny z ušlechtilé nerez oceli AISI304. Mycí ramena a trysky z polypropylenu. Dvouplášťové provedení. Rotační spodní i horní mycí a oplachová ramena. Oddělený mycí a oplachový hydraulický okruh. 3,25 litrový boiler, mycí teplota 55/65°C a oplachová teplota 80/90°C. Jeden mycí program: 120 vt.. Dávková oplachového prostředku. Výška komory: 300 mm. Kapacita: 30 košů/1400 sklenic /hod. Dodáváno vč. 1 koše na sklenice 120 mm a 1 košíček na přístroje. Rozměr [mm]: 510x515x755 Příkon: 2,85 kW/230 V	1 ks	38 500,00 Kč	19%	38 500,00 Kč
15i	ZMĚKČOVAČ VODY - 12 l - změkčovač vody pro konvektomaty, myčky, kávovary - celonerezové provedení - funkce: zabráňuje zanášení zařízení a tím chrání zařízení před poškozením	1 ks	1 990,00 Kč	19%	1 990,00 Kč
15j	INTERIÉROVÁ NÁSTĚNNÁ SKŘÍŇKA BARU - DODÁVKA DODAVATELE INTERIÉRU	1 ks	0,00 Kč	19%	0,00 Kč
16	PROSKLENÁ LEDNICE - 350 l. - jednodveřová - objem: 350 l. - ventilátor - osvětlení Rozměr [mm]: 600x600x1730	2 ks	14 300,00 Kč	19%	28 600,00 Kč
17	PRACOVNÍ STŮL SKŘÍŇOVÝ - POSUVNÉ DVEŘE - použitý materiál: nerezový plach tl. 1 mm, povrch scotchbrite - pracovní deska tl. 40 mm - výška zadního lemu 40 mm - výšková stavitelnost+ 45 mm - dvě police spodní police ve výšce 150 mm - opláštění ze tří stran - posuvné dveře Rozměr [mm]: 2000x700x900	1 ks	26 751,00 Kč	19%	26 751,00 Kč



GAST-PRO s.r.o.
Horská 60
541 01 Trutnov
Czech Republic
Tel.: 499 846 344-5, Fax: 499 846 346
E-mail: info@gastpro.cz
WEB: www.gastpro.cz

NABÍDKA

Vařte s námi ...

17a	PŘÍPLATEK ZA VEVAŘENÍ GN 1/2	1 ks	3 200,00 Kč	19%	3 200,00 Kč
17b	PŘÍPLATEK ZA OTVOR PRO ODPAD	1 ks	250,00 Kč	19%	250,00 Kč
17c	PŘÍPLATEK ZA SIFON	1 ks	450,00 Kč	19%	450,00 Kč
17d	PŘÍPLATEK ZA OTVOR PRO BATERII	1 ks	250,00 Kč	19%	250,00 Kč
17e	PŘÍPLATEK ZA SOKL - čelní sokl	2 bm	1 200,00 Kč	19%	2 400,00 Kč
17f	BATERIE STOLNÍ KOHOUTOVÁ T+S PROFI - stolní s kohoutovým ovládáním a otočným ramínkem - nerezové provedení - včetně přívodního hadce 3/8" (d = 400 mm) - tlak vody: 4 bar - 21 ltr./min. - hmotnost 1,25 kg Rozměr [mm]: d = 250 mm	1 ks	1 200,00 Kč	19%	1 200,00 Kč
17g	INTERIÉROVÁ NÁSTĚNNÁ SKŘÍŇKA BARU - DODÁVKA DODAVATELE INTERIÉRU	1 ks	0,00 Kč	19%	0,00 Kč
18	MIKROVLNNÁ TROUBA PROFI 1800W - 4 výkonové stupně - 2 magnetrony - výstupní výkon 1800W - ovládání - manuální, otočný ovladač, displej - celonerezové provedení - vnitřní rozměry 330x330x180 mm - objem vnitřního prostoru 20 l Rozměr [mm]: 510x470x335 Příkon: 2,83kW/230V	1 ks	26 050,00 Kč	19%	26 050,00 Kč
19	PRACOVNÍ STANICE KOMBINOVANÁ CREPES/WAFLE - plotna na crepes CEBIA 4 - waflovač 4x6 brusek WECUBA - celonerezové provedení bez podstavby - chladič termonádoby - nerezová gastronádoba - hygienický zákryt s tvrdým sklem - příslušenství : dřevěná špachtle, dřevěné hrabíčky, čistící tampon, brusný kámen, vidlička na wafle, naběračka na těsto, nádoba na vodu pro hrabíčky Rozměr [mm]: 1600x700x160/500 Příkon: 3,6+1,8kW/230V	1 ks	81 900,00 Kč	19%	81 900,00 Kč
20	PULTOVÁ MRAZNIČKA S POSUVNÝM PROSKLENÝM VÍKEM - 298 ltr. - Pultová mraznička s posuvným proskleným víkem - Objem 298 ltr. - Rozsah teplot: -12 až +23 °C - Zámek - Kolečka Rozměr [mm]: 1220x600x910	1 ks	12 900,00 Kč	19%	12 900,00 Kč

BAR CELKEM

873 801,00 Kč

Veďte s námi ...

PŘÍPRAVNA

21	UMYVADLO NEREZ S KOLENOVÝM OVLÁDÁNÍM - celonerezové nástěnné umývadlo s kolenovým ovládáním - vč. sifonu a baterie - nastavení konstantní teploty pomocí rohových ventilů Rozměr [mm]: 470x370x225	1 ks	5 990,00 Kč	19%	5 990,00 Kč
22	PRACOVNÍ STŮL S DŘEZEM - použitý materiál: nerezový plech tl. 1,25 mm, povrch scotchbrite - pracovní deska tl. 40 mm - dvojitý zadní lem, výška 40 mm - výšková stavitelnost +45 mm - 1x dřez 400x400x250 mm - kostra svařená z uzavřených profilů Rozměr [mm]: 1500x600x850	1 ks	10 944,00 Kč	19%	10 944,00 Kč
22a	PŘÍPLATEK ZA BOČNÍ LEM v=40 mm - boční lem vpravo Rozměr [mm]: v = 40 mm	1 ks	500,00 Kč	19%	500,00 Kč
22b	PŘÍPLATEK ZA SIFON	1 ks	450,00 Kč	19%	450,00 Kč
23	PLANET.MIXER 5L-"K",ELEKTRON.,CHROM,230V Rozměr [mm]: 45x230x210	1 ks	22 950,00 Kč	19%	22 950,00 Kč
24	NÁSTĚNNÁ POLICE JEDNOPATROVÁ - PLNÁ - použitý materiál: nerezový plech tl. 1 mm, povrch scotchbrite - základní výška police 300mm - 1x plná police s nastavitelnou výškou - max. celoplošné zatížení police 40 kg Rozměr [mm]: 1500x300x300	1 ks	2 808,00 Kč	19%	2 808,00 Kč

PŘÍPRAVNA CELKEM

43 642,00 Kč

SKLAD

25	MRAZÍČÍ TRUHLA 280 l. - celkový objem 280 l. - pultová mraznička - 1 kompresor - manuální odmrazování - mrazíčí výkon 22kg/24h. Rozměr [mm]: 1310x665x870 Příkon: 0,67kW/230V	1 ks	9 588,00 Kč	19%	9 588,00 Kč
26	CHLADÍČÍ SKŘÍŇ 372 ltr. - objem 372 ltr. - bílá - teplotní rozsah +1 až +10°C - 5 roštů - chlazení cirkulační - teploměr a zámek Rozměr [mm]: 595x640x1840 Příkon: 0,2 kW / 220 V	1 ks	14 990,00 Kč	19%	14 990,00 Kč



GAST-PRO s.r.o.
Horská 60
541 01 Trutnov
Czech Republic
Tel.: 499 846 344-5, Fax: 499 846 346
E-mail: info@gastpro.cz
WEB: www.gastpro.cz

NABÍDKA

Vaříte s námi ...

27	REGÁL ČTYŘPOLICOVÝ - KOMAXIT - 4 POLICE - 4x plná police - kovový regál s komaxitovým nátěrem - stavitelné police - barva bílá - nosnost police - 100 kg Rozměr [mm]: 1000x450x2000	2 ks	2 250,80 Kč	19%	4 501,60 Kč
28	REGÁL ČTYŘPOLICOVÝ - KOMAXIT - 4 POLICE - 4x plná police - kovový regál s komaxitovým nátěrem - stavitelné police - barva bílá - nosnost police - 100 kg Rozměr [mm]: 900x450x2000	1 ks	2 250,80 Kč	19%	2 250,80 Kč
29	REGÁL ČTYŘPOLICOVÝ - KOMAXIT - 4 POLICE - 4x plná police - kovový regál s komaxitovým nátěrem - stavitelné police - barva bílá - nosnost police - 100 kg Rozměr [mm]: 800x450x2000	1 ks	2 250,80 Kč	19%	2 250,80 Kč
SKLAD CELKEM					33 581,20 Kč
30	DOPRAVA A MONTÁŽ	1 ks	38 000,00 Kč	19%	38 000,00 Kč
31	REVIZE PŘIPOJENÍ SPOTŘEBIČŮ	1 ks	2 100,00 Kč	19%	2 100,00 Kč
CELKEM BEZ DPH:					991 124,20 Kč
CELKEM DPH 19%:					188 313,60 Kč
CELKEM VČETNĚ DPH:					1 179 437,80 Kč

±0,000 = 318,40 m n. m.

MICHAL ROSA - ARCHITEKT

Krakonošovo náměstí 71, 541 01 Trutnov, tel: 604 753 074, rosa@rosa-architekt.cz, www.rosa-architekt.cz

číslo zakázky: 0700906

IČ: 866 91 783

■ odpovědný projektant:

■ vypracoval:

■ kontroloval:

■ A4:

1

Ing. arch. MICHAL ROSA

Marie Dvořáková

Ing. MILAN JANSÁ

dat.

27.10.2008

R.107

revize: 01

ROZPOČET - PŘÍLOHA Č.7 - PŘELOŽKA PLYNOVODNÍ PŘÍP.

SEMILY - STAVEBNÍ ÚPRAVY
MĚSTSKÉHO KINA JITŘENKA

DOKUMENTACE ZADÁNÍ STAVBY



ORIENTAČNÍ ROZPOČET V CÚ 06/2008 - PŘELOŽKA PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY

Akce: Semily - Stavební úpravy Městského kina Jitřenka, Riegrovo nám. č.p. 49, na parcelách č. 792,793,794
Investor: Město Semily, Husova 82, 513 13 Semily

položka	velikost	MJ	počet MJ	cena/MJ	celkem
CELKEM PŘELOŽKA PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY BEZ DPH					63 012 Kč
CELKEM PŘELOŽKA PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY VČETNĚ 19% DPH					74 984 Kč
Přeložka plynovodní přípojky					11 753 Kč
potrubí PE - PE 100 SDR 11	D 32/3,0	m	5	61 Kč	305 Kč
potrubí PE - opláštěné PE 100 SDR 11	D 32/3,0	m	2	89 Kč	178 Kč
elektrovarovka - koleno 90°	D 32	ks	1	409 Kč	409 Kč
ocelová navrtávka	DN 100/DN 25	ks	1	1 500 Kč	1 500 Kč
elektrovarovka - přechodka PE - ocel zemní	D 32/DN 25	soub.	1	1 008 Kč	1 008 Kč
elektrovarovka - přechodka PE - ocel nadzemní	D 32/DN 25	soub.	1	812 Kč	812 Kč
redukce ocelová	DN 25/DN 20	ks	1	58 Kč	58 Kč
držák plynovodní přípojky		soub.	1	317 Kč	317 Kč
signalizační vodič včetně upevnění	CYY 1,5	m	7	18 Kč	126 Kč
výstražná fólie žlutá perforovaná	š. 300 mm	m	5	8 Kč	40 Kč
napojení na stávající STL plynovod DN 100 - navrtávka		soub.	1	4 000 Kč	4 000 Kč
tlaková zkouška		hod.	5	200 Kč	1 000 Kč
revize přeložky plynovodní přípojky		soub.	1	2 000 Kč	2 000 Kč
Odpojení stávajících NTL přípojek					10 000 Kč
Odpojení stávající NTL přípojky DN 80 - v ulici Tyršova					
- odříznutí od hlavního řadu					
- zaslepení u hlavního řadu včetně zaizolování					
- odpojení od vnitřního rozvodu plynu včetně zaizolování					
		soub.	1	5 500 Kč	5 500 Kč
Odpojení stávající NTL přípojky - v Riegrově náměstí					
- odříznutí od hlavního řadu					
- zaslepení u hlavního řadu včetně zaizolování					
- odpojení od vnitřního rozvodu plynu včetně zaizolování					
		soub.	1	4 500 Kč	4 500 Kč
výkopy, pozemní komunikace (zemina tř. 3-4) - Přeložka plynovodní přípojky					12 222 Kč
výkop rýhy šířky 0,5 m a hloubky 1,0 - 1,2 m	3x0,5x1,2				
včetně uvedení do původního stavu	2x0,5x1,0	m3	2,8	665 Kč	1 862 Kč
podsypaní a obsyp pískem 0,3 m	5x0,5x0,3	m3	0,75	1 420 Kč	1 065 Kč
obsyp tříděným materiálem 0,2 m	5x0,5x0,2	m3	0,5	470 Kč	235 Kč
jáma napojení 1,0 x 1,5 m hloubky 1,5 m					
včetně uvedení do původního stavu		soub.	1	4 000 Kč	4 000 Kč
pozemní komunikace - asfaltová vozovka 3 m x 0,5 m, 1,5 x 1,0 m		m2	3	1 420 Kč	4 260 Kč
včetně uvedení do původního stavu					
pozemní komunikace - zámková dlažba 2 m x 0,5 m		m2	1	800 Kč	800 Kč
včetně uvedení do původního stavu					
výkopy, pozemní komunikace (zemina tř. 3-4) - Odpojení stávajících NTL přípojek					24 880 Kč
jáma pro odpojení 2,0 x 2,0 m hloubky 2,0 m					
včetně uvedení do původního stavu		soub.	2	8 000 Kč	16 000 Kč
pozemní komunikace - asfaltová vozovka 2 m x 2 m		m2	4	1 420 Kč	5 680 Kč
včetně uvedení do původního stavu					

položka	velikost	MJ	počet MJ	cena/MJ	celkem
pozemní komunikace - zámková dlažba 2 m x 2 m včetně uvedení do původního stavu		m2	4	800 Kč	3 200 Kč
ostatní náklady					4 157 Kč
geodetické zaměření skutečného provedení		bm	7	26 Kč	182 Kč
vytýčení stávajících podzemních sítí		soub.	2	1 500 Kč	3 000 Kč
odvoz přebytečné zeminy, uložení na skládku a poplatek za skládku přebytečného výkopu (zemina)		m3	1,5	650 Kč	975 Kč

Trutnov, 06/2008

Vypracovala: Marie Dvořáková
T-FESTING s.r.o. Trutnov

ORIENTAČNÍ ROZPOČET V CÚ 06/2008 - KANALIZAČNÍ A VODOVODNÍ PŘÍPOJKA

Akce: Semily - Stavební úpravy Městského kina Jiřenka, Riegrovo nám. č.p. 49, na parcelách č. 792,793,794
Investor: Město Semily, Husova 82, 513 13 Semily

položka	velikost	MJ	počet MJ	cena/MJ	celkem
CELKEM KANALIZAČNÍ A VODOVODNÍ PŘÍPOJKA BEZ DPH					88 220 Kč
CELKEM KANALIZAČNÍ A VODOVODNÍ PŘÍPOJKA VČETNĚ 19% DPH					104 982 Kč
Jednotná kanalizační přípojka					9 960 Kč
potrubí PVC hladké KG	200/4,9	m	8	408 Kč	3 264 Kč
montáž potrubí PVC hladké KG	200/4,9	m	8	255 Kč	2 040 Kč
tvárovka koleno 30°	DN 200	ks	2	268 Kč	536 Kč
montáž tvarovek	DN 200	ks	2	310 Kč	620 Kč
nápojení na stávající kanalizační prefabrikovanou šachtu		soub.	1	3 500 Kč	3 500 Kč
vodovodní přípojka					16 418 Kč
potrubí rPE - PE 100 SDR 11	D 63/5,8	m	12	122 Kč	1 464 Kč
montáž potrubí rPE - PE 100 SDR 11	D 63/5,8	m	12	85 Kč	1 020 Kč
uzávěrový navrtávací pas HAKU č. 5310	D 90 / 2"	ks	1	2 057 Kč	2 057 Kč
montáž navrtávacího pasu	D 90 / 2"	ks	1	350 Kč	350 Kč
šoupátko pro domovní přípojky č. 2800	2"	ks	1	3 737 Kč	3 737 Kč
montáž šoupátek	2"	ks	1	250 Kč	250 Kč
zemní souprava teleskopická vč. poklopu R 601	2"	soub.	1	1 344 Kč	1 344 Kč
montáž zemní soupravy teleskopické vč. poklopu	2"	soub.	1	400 Kč	400 Kč
signalizační vodič včetně upevnění		m	12	18 Kč	216 Kč
výstražná fólie bílé barvy	š. 300 mm	m	10	8 Kč	80 Kč
nápojení na stávající vodovodní řad PVC 90 - navrtávka		soub.	1	1 500 Kč	1 500 Kč
odpojení a demontáž stávajícího potrubí vodovodní přípojky DN 80		soub.	1	4 000 Kč	4 000 Kč
výkopy, pozemní komunikace (zemina tř. 3-4)					49 472 Kč
<u>výkopy pro jednotnou kanalizační přípojku</u>					19 920 Kč
výkop rýhy šířky 0,9 m a hloubky 1,8 m včetně uvedení do původního stavu	7x1,8x0,9	m3	11,34	665 Kč	7 541 Kč
podsypaní a obsypání pískem 0,4 m	7x0,8x0,4	m3	2,24	1 420 Kč	3 181 Kč
pažení příložné do hl. 2,0 m včetně odstranění	7x1,8x2	m3	25,2	105 Kč	2 646 Kč
pozemní komunikace - asfaltová komunikace 4 m x 0,9 m včetně uvedení do původního stavu		m2	3,6	1 420 Kč	5 112 Kč
pozemní komunikace - zámková dlažba 2 m x 0,9 m včetně uvedení do původního stavu		m2	1,8	800 Kč	1 440 Kč

položka	velikost	MJ	počet MJ	cena/MJ	celkem
<u>výkopy pro vodovodní přípojku</u>					29 552 Kč
výkop rýhy šířky 0,7 m a hloubky 1,6 m včetně uvedení do původního stavu	11x1,6x0,7	m3	12,32	665 Kč	8 193 Kč
podšyp a obsyp pískem 0,4 m	11x0,6x0,4	m3	2,64	1 420 Kč	3 749 Kč
obsyp tříděným materiálem 0,2 m	11x0,6x0,2	m3	1,32	470 Kč	620 Kč
pažení příložené do hl. 2,0 m včetně odstranění	11x1,6x2 1,5x1,8x4	m2	46	105 Kč	4 830 Kč
jáma napojení a odpojení 1,5 x 1,5 m hloubky 1,8 m včetně uvedení do původního stavu		soub.	1	2 700 Kč	2 700 Kč
pozemní komunikace - asfaltová komunikace 1 m x 0,7 m, 1,5 x 1,5 m včetně uvedení do původního stavu		m2	3	1 420 Kč	4 260 Kč
pozemní komunikace - zámková dlažba 9 m x 0,7 m včetně uvedení do původního stavu		m2	6,5	800 Kč	5 200 Kč
ostatní náklady					12 370 Kč
geodetické zaměření skutečného provedení		bm	20	26 Kč	520 Kč
vytýčení stávajících podzemních sítí		soub.	3	2 000 Kč	6 000 Kč
odvoz přebytečné zeminy, uložení na skládku a poplatek za skládku přebytečného výkopu (zemína)		m3	9	650 Kč	5 850 Kč

Trutnov, 06/2008

 Vypracoval: Marie Dvořáková
 T-FESTING s.r.o. Trutnov

±0,000 = 318,40 m n. m.

MICHAL ROSA - ARCHITEKT

Krakonošovo náměstí 71, 541 01 Trutnov, tel: 604 753 074, rosa@rosa-architekt.cz, www.rosa-architekt.cz

číslo zakázky: 0700906

IČ: 866 91 783

■ odpovědný projektant:

■ vypracoval:

■ kontroloval:

■ A4:

1

Ing. arch. MICHAL ROSA

Marie Dvořáková

Ing. MILAN JANSÁ

dat. 27.10.2008

R.108

revize: 01

ROZPOČET - PŘÍLOHA Č.8 - ZDRAVOTNÍ TECHNIKA

SEMILY - STAVEBNÍ ÚPRAVY
MĚSTSKÉHO KINA JITŘENKA

DOKUMENTACE ZADÁNÍ STAVBY



ORIENTAČNÍ ROZPOČET V CÚ 06/2008 - ZDRAVOTNÍ TECHNIKA

Akce: Semily - Stavební úpravy Městského kina Jitřenka, Riegrovo nám. č.p. 49,

na parcelách č. 792,793,794

Investor: Město Semily, Husova 82, 513 13 Semily

položka	MJ	počet MJ	cena	cena celkem	TYP / VÝROBCE
CELKEM ZDRAVOTNÍ TECHNIKA BEZ DPH				1 488 010 Kč	
CELKEM ZDRAVOTNÍ TECHNIKA VČETNĚ 19% DPH				1 770 732 Kč	
800-713 izolace				38 894,73 Kč	
713411101 MTZ IZOL TRUBICE MINERALNI VLNA+AL	M	155,500	35,00 Kč	5 442,50 Kč	
999998013 11,30 mm - 22 -1/2" návršková izolace	M	7,000	84,00 Kč	588,00 Kč	THERWOOLIN
999998014 11,30 mm - 28 -3/4" návršková izolace	M	32,000	101,00 Kč	3 232,00 Kč	THERWOOLIN
999998015 11,30 mm - 35 -1" návršková izolace	M	72,000	108,00 Kč	7 776,00 Kč	THERWOOLIN
999998016 11,30 mm - 43 -5/4" návršková izolace	M	16,000	118,00 Kč	1 888,00 Kč	THERWOOLIN
999998017 11,30 mm - 49 -5/4" návršková izolace	M	1,000	124,00 Kč	124,00 Kč	THERWOOLIN
999998019 11,30 mm - 61 -2" návršková izolace	M	27,500	136,00 Kč	3 740,00 Kč	THERWOOLIN
713411105 MTZ NAVLEK IZOL PENOVY PE	M	467,000	17,14 Kč	8 004,38 Kč	
999998312 ZZ 11. 9mm (22x 9) - 1/2"	M	155,000	8,70 Kč	1 348,50 Kč	THERMAFLEX
999998314 ZZ 11. 9mm (28x 9) - 3/4"	M	221,000	9,50 Kč	2 099,50 Kč	THERMAFLEX
999998316 ZZ 11. 9mm (35x 9) - 1"	M	39,500	11,70 Kč	462,15 Kč	THERMAFLEX
999998317 ZZ 11. 9mm (42x 9) - 5/4"	M	24,000	13,30 Kč	319,20 Kč	THERMAFLEX
999998321 ZZ 11. 9mm (63x 9) - 2"	M	27,500	25,00 Kč	687,50 Kč	THERMAFLEX
999998260 Spony na návrškovou izolaci	KUS	3113,000	1,00 Kč	3 113,00 Kč	
800-721 kanalizace				427 598,98 Kč	
721171107 POTRUBI HT HRDL ODPADNI D 75X1,8	M	8,000	334,89 Kč	2 679,12 Kč	OSMA HT
721171109 POTRUBI HT HRDL ODPADNI D 110X2,2	M	80,000	383,75 Kč	30 700,00 Kč	OSMA HT
721171111 POTRUBI HT HRDL ODPADNI D 140X2,9	M	4,000	472,64 Kč	1 890,56 Kč	OSMA HT
721171109 POTRUBI ODHLCNENE NG HRDL ODPADNI DN 100	M	14,000	790,00 Kč	11 060,00 Kč	POLOPLAST
721171107 POTRUBI PVC HRDL LEZATE D 75X1,8	M	1,000	334,89 Kč	334,89 Kč	OSMA HT
721171109 POTRUBI PVC HRDL LEZATE D 110X2,2	M	11,000	383,75 Kč	4 221,25 Kč	OSMA KG
721171111 POTRUBI PVC HRDL LEZATE D 140X2,9	M	29,000	472,64 Kč	13 706,56 Kč	OSMA KG
721171112 POTRUBI PVC HRDL LEZATE D 160X3,9	M	52,000	551,55 Kč	28 680,60 Kč	OSMA KG
721171113 POTRUBI PVC HRDL LEZATE D 200X4,9	M	12,000	654,40 Kč	7 852,80 Kč	OSMA KG
Příplatek za vedení ve stávajícím kanále	SOU	1,000	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč	
721162105 POTRUBI ODHLCNENE NG LEZATE DN 100	M	1,500	790,00 Kč	1 185,00 Kč	POLOPLAST
721162106 POTRUBI ODHLCNENE NG LEZATE DN 125	M	1,500	1 156,00 Kč	1 734,00 Kč	POLOPLAST
721171113 POTRUBI ODHLCNENE NG LEZATE DN 200	M	18,000	2 735,00 Kč	49 230,00 Kč	POLOPLAST
721172109 POTRUBI ODPADNI HT HRDL DESTOVE D 110X2,3	M	69,000	277,01 Kč	19 113,69 Kč	OSMA HT
721172111 POTRUBI PVC HRDL DESTOVE LEZATE D 140X2,9	M	35,000	366,12 Kč	12 814,20 Kč	OSMA KG
721172112 POTRUBI PVC HRDL DESTOVE LEZATE D 160X3,3	M	27,000	386,88 Kč	10 448,46 Kč	OSMA KG
721172109 POTRUBI PVC HRDL DESTOVE LEZATE DN 200	M	5,000	277,01 Kč	1 385,05 Kč	OSMA KG
721171111 POTRUBI ODHLCNENE NG LEZATE DESTOVE DN 125	M	1,500	1 156,00 Kč	1 734,00 Kč	POLOPLAST
721171113 POTRUBI ODHLCNENE NG DESTOVE LEZATE DN 200	M	18,000	2 735,00 Kč	49 230,00 Kč	POLOPLAST
721173204 POTRUBI HT PRIPOJ D 40	M	40,000	168,39 Kč	6 735,60 Kč	OSMA HT
721173205 POTRUBI HT PRIPOJ D 50	M	63,000	180,76 Kč	11 387,88 Kč	OSMA HT
721173206 POTRUBI HT PRIPOJ D 63	M	1,500	195,06 Kč	292,59 Kč	OSMA HT
721171109 POTRUBI HT PRIPOJ D 110	M	16,500	326,00 Kč	5 379,00 Kč	OSMA HT
722171214 POTRUBI PE TLAKOVE D 40/4,3 OD KALOVEHO ČERP.	M	12,000	278,13 Kč	3 337,56 Kč	PIPE-LIFE
721194104 VYVEDENI KANAL VYPUSTEK D 40	KUS	32,000	35,93 Kč	1 149,76 Kč	
721194105 VYVEDENI KANAL VYPUSTEK D 50	KUS	18,000	39,82 Kč	716,76 Kč	
721194109 VYVEDENI KANAL VYPUSTEK D 110	KUS	22,000	59,26 Kč	1 303,72 Kč	
721223412 PODLAH VPUS D50-BOCNI SE ZÁP.UZÁV. PRIMUS	KUS	3,000	1 073,00 Kč	3 219,00 Kč	HL 510 NPr
721223416 PODLAH VPUS D50-SPODNI SE ZÁP.UZÁV. PRIMUS	KUS	2,000	2 107,00 Kč	4 214,00 Kč	HL 310 NPr
721223417 PODLAH VPUS DN 100-SPODNI SE ZÁP.UZÁV. PRIMUS	KUS	1,000	1 780,00 Kč	1 780,00 Kč	HL 310 NPr
721233115 STŘEŠNÍ VTKO PRO PLOCHÉ STŘECHY DN 100, TEPELNĚ IZOL. S TOVÁRNĚ PŘIPOJENÝM ŽVIČ. IZOL. PÁSEM, SE ZACHYTNÝM KOŠEM A ELEKTR. OHŘEVEM	SOU	6,000	6 850,00 Kč	41 100,00 Kč	HL 62.1H
721233116 STŘEŠNÍ VTKO PRO POCHŮZNÉ STŘECHY SE SVISLÝM ODTOKEM DN 100, TEPELNĚ IZOLOVANÝ S TOVÁRNĚ PŘIPOJENÝM ŽVIČ. IZOL. PÁSEM, S MŘÍŽKOU	KUS	2,000	7 350,00 Kč	14 700,00 Kč	HL 62.1BH
721242115 NÁSTAVEC DN 125 S PEVNOU IZOLAČNÍ PŘÍRUBOU, S IZOLAČNÍ SVORKOU A KŘÍDLOVÝMI MATICEMI	KUS	8,000	2 390,00 Kč	19 120,00 Kč	HL 65
721242115 PRODLUŽOVACÍ NÁSTAVEC KE STŘEŠNÍMU VTKU	KUS	2,000	450,00 Kč	900,00 Kč	HL 350
721242115 ODVODŇOVACÍ KROUŽEK KE STŘEŠNÍMU VTKU	KUS	2,000	590,00 Kč	1 180,00 Kč	HL 160
721242115 LITINOVÝ LAPAC STRES SPLAVENIN DN 100 +VSAZENÍ DO STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ	KUS	3,000	3 900,00 Kč	11 700,00 Kč	
721273145 HLAVICE VENTILAČNÍ D 110	KUS	5,000	572,00 Kč	2 860,00 Kč	HL 810
721262105 PROTIPOZAR MANZETA KAN POTR DN 75 VČ. MONTÁŽE	KUS	1,000	1 250,00 Kč	1 250,00 Kč	HILTI
721262106 PROTIPOZAR MANZETA KAN POTR DN 100 VČ. MONTÁŽE	KUS	16,000	1 350,00 Kč	21 600,00 Kč	HILTI
426103980 KALOVÉ PONORNÉ ČERPADLO 2 I/5-230V VČETNĚ PLOVÁKU PRO AUTOMATICKÉ SPÍNÁNÍ ČERPADLA A ZPĚTNÉ KLAPKY + MONTÁŽ	SOU	1,000	3 900,00 Kč	3 900,00 Kč	Ama-Drainer 301 - KSB
725980113 DVÍRKA KOV LAK 30 30	KUS	21,000	116,59 Kč	2 448,39 Kč	
999767012 PROVED KOV PODPER KANAL POTRUBI	kg	120,000	70,00 Kč	8 400,00 Kč	
721290112 ZKOUSKA TES KANAL VODOU -DN 200	M	504,000	13,84 Kč	6 975,36 Kč	
998721103 KANALIZACE PRESUN HMOT VYSKA -24M	T	4,489	322,83 Kč	1 449,18 Kč	

položka	MJ	počet MJ	cena	cena celkem	TYP / VÝROBCE
800-722				350 766,11 Kč	
722130233	POTRUBI OCELZAV POZINK 11343 DN 25	M	16,000	278,94 Kč	4 483,04 Kč
722130234	POTRUBI OCELZAV POZINK 11343 DN 32	M	3,500	304,59 Kč	1 066,07 Kč
722130235	POTRUBI OCELZAV POZINK 11343 DN 40	M	1,000	387,18 Kč	387,19 Kč
722130236	POTRUBI OCELZAV POZINK 11343 DN 50	M	37,000	415,95 Kč	15 390,15 Kč
722172220	POTRUBI PP TEZK RADA PPR-20	M	162,000	148,29 Kč	24 022,98 Kč WAVIN-EKOPLASTIK
722172221	POTRUBI PP TEZK RADA PPR-25	M	237,000	171,47 Kč	40 638,39 Kč WAVIN-EKOPLASTIK
722172222	POTRUBI PP TEZK RADA PPR-32	M	109,000	186,36 Kč	20 126,88 Kč WAVIN-EKOPLASTIK
722172244	POTRUBI PP TEZK RADA PPR-40	M	40,000	290,90 Kč	11 838,00 Kč WAVIN-EKOPLASTIK
722172216	POTRUBI PP TEZK RADA PPR-63	M	18,000	333,14 Kč	5 995,52 Kč WAVIN-EKOPLASTIK
722181111	ZLAB PPR PRO VEDENÍ POTRUBÍ V KANALE	M	25,000	250,00 Kč	6 250,00 Kč
	Příplatek za vedení ve stávajícím kanále	SOU	1,000	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč
722190401	UPEV VYPUST NOR G 1/2	KUS	99,000	154,92 Kč	15 337,08 Kč
722231064	VENTIL ZPETNÝ VE 3030 G 5/4	KUS	3,000	202,67 Kč	608,01 Kč
722231066	VENTIL ZPETNÝ VE 3030 G 2	KUS	1,000	372,04 Kč	372,04 Kč
722231182	VENTIL POJIŠTNÝ PRUZ ON137031 G 3/4	KUS	2,000	510,32 Kč	1 020,64 Kč
722233001	Kulový uzávěr s páčkou niklovany 1/2"	KUS	5,000	201,41 Kč	1 007,05 Kč R 910 GIACOMINI
722233002	Kulový uzávěr s páčkou niklovany 3/4"	KUS	15,000	285,88 Kč	4 288,20 Kč R 910 GIACOMINI
722233003	Kulový uzávěr s páčkou niklovany 1"	KUS	5,000	430,23 Kč	2 151,15 Kč R 910 GIACOMINI
722233004	Kulový uzávěr s páčkou niklovany 5/4"	KUS	10,000	603,38 Kč	6 033,80 Kč R 910 GIACOMINI
722233005	Kulový uzávěr s páčkou niklovany 6/4"	KUS	3,000	936,24 Kč	2 808,72 Kč R 910 GIACOMINI
722233006	Kulový uzávěr s páčkou niklovany 2"	KUS	2,000	1 348,47 Kč	2 696,94 Kč R 910 GIACOMINI
734291123	VYPOUST KUL KOHOUT DN 15 NASTAV HADIC	KS	25,000	185,23 Kč	4 655,75 Kč R 608 GIACOMINI
734291215	FILTR SE ZPĚTNÝM PROPLACHEM DN 40	SOU	1,000	28 980,00 Kč	28 980,00 Kč JUDO JPF
	-PŘEPÁŽKOVÝ FILTR S MANUÁLNÍM PROPLACHEM				KONCEPT EKOTECH
	NA STUDENOU VODU PRO VEŘEJNÉ A PRŮMYŠLOVÉ				
734291314	Filtr závlhový mosazný 3/4"	KUS	2,000	143,57 Kč	287,14 Kč
732331512	NAD EXP TLAK K OHR TUV 12L	SOU	1,000	1 450,00 Kč	1 450,00 Kč REFLEX DD - REFLEX
732331513	NAD EXP TLAK K OHR TUV 25L	SOU	1,000	1 780,00 Kč	1 780,00 Kč REFLEX DD - REFLEX
722239102	MTZ VODOV ARMATURY ZAVIT G 3/4	KUS	2,000	49,64 Kč	99,28 Kč
422507060	PRUT ARMAT PŘIPOJ K EN DN 20	KUS	2,000	480,00 Kč	960,00 Kč REFLEX DD - REFLEX
722254111	SKRIN HYDRANT S TVAROVÉ STAL.HADICI 30M DN 25	SOU	1,000	9 450,00 Kč	9 450,00 Kč HASIL
722254114	SKRIN HYDRANT S TVAROVÉ STAL.HADICI 30M DN 25	SOU	1,000	11 900,00 Kč	11 900,00 Kč HASIL
	+PŘIDAVNA SKRIN S TVAROVÉ STALOU HADICI 30M				
722262211	VODOMER 30C ZAVIT 1,5 m3/h	KUS	2,000	621,08 Kč	1 242,18 Kč ENBRA
722262213	VODOMER 30C ZAVIT 2,5 m3/h	KUS	3,000	950,00 Kč	2 850,00 Kč ENBRA
722263415	VODOMER 100C ZAVIT 1,5 m3/h	KUS	1,000	900,34 Kč	900,34 Kč ENBRA
73421101	CERP CÍRKUL DN 20 + SPINACÍ HODINY	SOU	2,000	6 950,00 Kč	13 900,00 Kč WILLO
734261223	SROUBENÍ PRIME VE4300 G 1/2	KUS	4,000	74,50 Kč	298,00 Kč
734261224	SROUBENÍ PRIME VE4300 G 3/4	KUS	6,000	108,52 Kč	651,12 Kč
734261225	SROUBENÍ PRIME VE4300 G 1	KUS	4,000	128,30 Kč	513,20 Kč
724231125	TLAKOMER D 100	SOU	2,000	621,01 Kč	1 242,02 Kč
724399103	OCHRANA PROTI VODNÍMU KAMENÍ - FYZIKÁLNÍ	SOU	1,000	69 850,00 Kč	69 850,00 Kč KONCEPT EKOTECH
	ÚPRAVNA VODY(2 l/s), UMÍSTUJE SE NA POTRUBÍ ZE VNĚ				
725980113	DVÍRKA KOV LAK 30 30	KUS	4,000	116,59 Kč	466,36 Kč
725980121	DVÍRKA KOV LAK 15 15	KUS	2,000	65,00 Kč	130,00 Kč
722290226	ZKOUSKA TLAK POTR ZAVIT -G 2	M	622,500	21,07 Kč	13 114,08 Kč
722290234	PROPLACH A DEZINFEKCE -DN 80	M	622,500	14,48 Kč	9 013,80 Kč
999787012	PROVED KOV PODPER VODOV POTRUBI	kg	80,000	70,00 Kč	5 600,00 Kč
998722103	VODOVOD PRESUN HMOT VÝSKA -24M	T	1,824	295,22 Kč	538,00 Kč
800-725	zařizovací předměty			507 749,87 Kč	
725530113	ZASOBNÍK EL BEZTLAK 6L POD UMYVADLO + MONTÁŽ	SOU	1,000	3 100,00 Kč	3 100,00 Kč TATRAMAT EO 5P
725530139	ZASOBNÍK EL 150L TLAKOVÝ (OSMIBOKÝ) + MONTÁŽ	SOU	1,000	7 500,00 Kč	7 500,00 Kč TATRAMAT EO 150J
725530151	VENTIL POJIŠTNÝ T 1847-20	KUS	1,000	321,33 Kč	321,33 Kč
725112140	KLOZET DIT ZÁVĚSNÝ 5.360, hl.580-HLUB.SPL.+sedátko	SOU	13,000	5 110,00 Kč	66 534,00 Kč MIO 8.2071.0 - JIKA
725112141	KLOZET DIT ZÁVĚSNÝ INVALIDNÍ hl.700 + SEDÁTKO	SOU	3,000	5 274,00 Kč	15 822,00 Kč OLYMP 8.2064.2 - JIKA
725111105	ZÁVĚSNÝ MODUL WC NA PŘEDEZDĚNÍ, ČELNÍ OVL.	SOU	16,000	6 050,00 Kč	96 800,00 Kč GEBERIT KOMBIFIX
	S INTEGROVANÝM ROHOVÝM VENTILEM + OVLÁDACÍ				DESKA SAMBA
	DESKA BÍLÉ BARVY PRO DVĚ MNOŽSTVÍ SPLACHOVÁNÍ				
725212267	UMYVADLO DIT 5.550, hl.430 + Z.U. D40	SOU	13,000	1 995,00 Kč	25 935,00 Kč MIO 8.1071.2 - JIKA
725212285	UMYVADLO DIT 5.550, hl.430 OSAZ.NA PULTU+Z.U.D 40	SOU	4,000	3 200,00 Kč	12 800,00 Kč MIO 8.1571.1 - JIKA
725212269	UMYVADLO DIT 5.640, hl.550 INVALIDNÍ+Z.U.D40	SOU	3,000	2 470,00 Kč	7 410,00 Kč MIO 8.1371.4 - JIKA
725212510	KRYT NA SIFON K UMYVADLU	SOU	13,000	1 350,00 Kč	17 550,00 Kč MIO 8.1971.1 - JIKA
725232115	BIDET DIT ZÁVĚSNÝ 5.360, hl.580 + SEDÁTKO	SOU	1,000	5 066,00 Kč	5 066,00 Kč MIO 8.3171.1 - JIKA
725111135	ZÁVĚSNÝ MODUL BIDET NA PŘEDEZDĚNÍ	SOU	1,000	3 250,00 Kč	3 250,00 Kč GEBERIT KOMBIFIX
725122112	PISOAR DIT ODSÁVACÍ S INTEGR.RADAROVÝM	SOU	3,000	10 050,00 Kč	30 150,00 Kč GOLEM - SANELA
	SPLACHOVANÍM VČETNÉ ELEKTROMAGNETICKÉHO				
	VENTILU, PROPOJOVACÍ HADICE, ROHOVÉHO VENTILU,				
	SPECIÁLNÍ VÝTOKOVÉ ARMATURY A SIFONU				
725244109	SPRCH MISA AKRYLÁTOVÁ 800X800X110 MM	SOU	2,000	4 680,00 Kč	9 360,00 Kč TEIKO ARIES
	ČTVRTKRUHOVÁ S KRYCÍM PANELEM				
725244112	ZÁSTĚNA SE DVĚMA POSUVNÝMI DÍLY KE SPRCHOVÉ	SOU	2,000	8 300,00 Kč	16 600,00 Kč TEIKO STANDARD
	MÍSE + MONTÁŽ				
725314290	PRISLUS DREZ V KUCHYNSKE SESTAVE	SOU	2,000	204,99 Kč	409,98 Kč
725111108	SPLACH NADZV VYSOKOPOLOŽENA K VYLEVCE	SOU	4,000	1 700,00 Kč	6 800,00 Kč SANIT T 937/4S
725332320	VYLEVKA STOJ DIT 5.425, hl.500 S MŘÍŽKOU	SOU	4,000	5 309,00 Kč	21 236,00 Kč MIRA 8.5104.6 - JIKA
725413101	NEREZOVÁ PITNÁ FONTÁNKA 5.320, hl.360	SOU	1,000	8 900,00 Kč	8 900,00 Kč SLUN 14 - SANELA
	S TLACNOU ARMATUROU, ROHOVÝM VENTILEM				
	A PROPOJOVACÍ HADICÍ + MONTÁŽ				

ORIENTAČNÍ ROZPOČET V CÚ 06/2008 - ROZVOD PLYNU

Akce: Semily - Stavební úpravy Městského kina Jiřenka, Riegrovo nám. č.p. 49,
na parcelách č. 792,793,794

Investor: Město Semily, Husova 82, 513 13 Semily

položka	MJ	počet MJ	cena	cena celkem	TYP / VÝROBCE
CELKEM ROZVOD PLYNU BEZ DPH				74 442 Kč	
CELKEM ROZVOD PLYNU VČETNĚ 19% DPH				88 586 Kč	
800-723 rozvod plynu, uzávěry				49 034,27 Kč	
723120202 POTRUBI OCELZAV CERN SVAR DN 15	M	6,000	199,16 Kč	1 194,90 Kč	
723120203 POTRUBI OCELZAV CERN SVAR DN 20	M	11,000	260,89 Kč	2 957,79 Kč	
723120204 POTRUBI OCELZAV CERN SVAR DN 25	M	1,000	298,24 Kč	298,24 Kč	
723120206 POTRUBI OCELZAV CERN SVAR DN 40	M	5,000	382,92 Kč	1 914,60 Kč	
723150312 POTRUBI OCELHLADK CERN SVAR D 57	M	5,000	436,08 Kč	2 180,40 Kč	
723150318 POTRUBI OCELHLADK CERN SVAR D 133	M	3,500	878,88 Kč	3 075,31 Kč	
723150342 ZHOT REDUKCE PRES 2 DN 40/25	KUS	2,000	304,27 Kč	608,54 Kč	
723150366 CHRANICKA D 44,5	M	1,500	272,60 Kč	408,90 Kč	
723150368 CHRANICKA D 76	M	0,300	455,70 Kč	136,71 Kč	
723150373 CHRANICKA D 159	M	0,300	1 333,53 Kč	400,06 Kč	
723190919 ZASLEPENI PLYN POTR DN 125 - DNO	KUS	2,000	214,54 Kč	429,08 Kč	
723160206 PRIPOJ PLYNOMER ZAVIT G 6/4	SOU	1,000	916,52 Kč	916,52 Kč	
723160336 ROZPERKA PRIPOJ PLYNOMER G 6/4	SOU	1,000	205,79 Kč	205,79 Kč	
723190253 PLYN VYVED UPEV VYPUST DN 25	KUS	2,000	109,23 Kč	218,46 Kč	
723231203 Kulový uzávěr s páčkou niklovaný G 1/2 (atest plyn)	KUS	4,000	223,86 Kč	895,44 Kč	R 950 GIACOMINI
723231204 Kulový uzávěr s páčkou niklovaný G 3/4-HUP (atest plyn)	KUS	1,000	314,34 Kč	314,34 Kč	R 950 GIACOMINI
723231205 Kulový uzávěr s páčkou niklovaný G 1 (atest plyn)	KUS	2,000	457,93 Kč	915,86 Kč	R 950 GIACOMINI
723231207 Kulový uzávěr s páčkou niklovaný G 6/4 (atest plyn)	KUS	1,000	998,40 Kč	998,40 Kč	R 950 GIACOMINI
723231208 Kulový uzávěr s páčkou niklovaný G 2 (atest plyn)	KUS	1,000	1 493,96 Kč	1 493,96 Kč	R 950 GIACOMINI
723110302 ZATKA DN 15	KUS	2,000	15,00 Kč	30,00 Kč	
723232122 REGULATOR TLAKU PLYNU B25 ROHOVY (25 m3/h)	SOU	1,000	4 700,00 Kč	4 700,00 Kč	FRANCEL B25-HUTIRA
723233142 ELMG VENTIL DN 50 - PRACOVNÍ PŘETLAK 0,4 MPa	KPL	1,000	6 900,00 Kč	6 900,00 Kč	EVH 1050-PEVEKO
734261225 SROUBENI PRIME VE4300 G 1	KUS	2,000	128,30 Kč	256,60 Kč	
734421130 TLAKOMER SPODNI PRIPOJ 03313 D 160 (0-0,4MPa)	KUS	1,000	2 750,00 Kč	2 750,00 Kč	
734421130 TLAKOMER SPODNI PRIPOJ 03313 D 160 (0-6kPa)	KUS	3,000	2 562,01 Kč	7 686,03 Kč	
723232123 STABILNI DETEKCNI SYSTEM S 2 STUPNOVOU FUNKCI	KPL	1,000	4 080,00 Kč	4 080,00 Kč	DSD-01 ACER PROSEC
999767012 PROVED KOV PODPER PLYN POTR	kg	20,000	70,00 Kč	1 400,00 Kč	
723190907 ODVDUSNENI A NAPUSTENI PLYN POTR	M	31,500	14,21 Kč	447,62 Kč	
723190909 TLAK ZKOUS PLYN POTR	HOD	6,000	180,00 Kč	1 080,00 Kč	
998723103 PLYNOVOD PRESUN HMOT VYSKA -24M	T	0,475	296,26 Kč	140,72 Kč	
800-783 nátery				1 287,50 Kč	
783424340 NATER SYNTET POTRUBI 50 Z+2+1E - PLYN	M	28,000	35,00 Kč	980,00 Kč	
783426360 NATER SYNTET PLYN POTRUBI DN150 Z+2xEMAIL	M	3,500	65,00 Kč	227,50 Kč	
800-783 pomocné stavební práce				3 000,00 Kč	
999011001 DOPLNKOVE STAVEBNI PRACE	SOU	1,000	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	
- proslupy zdmi, stropem a střechou pro plynovod vč. začištění					
800-783 revize, revizní knihy, vybavení kotelny				12 450,00 Kč	
999155002 HZS - REVIZE PLYN ZARIZENI	HOD	10,000	350,00 Kč	3 500,00 Kč	
999157003 REVIZNI KNIHY PLYNOVODU, SPOTREBICU	SOU	1,000	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	
999271015 VYBAVENI PLYN KOTELNY ČSN 07 0703	SOU	1,000	3 950,00 Kč	3 950,00 Kč	
- pro zajištění bezpečnosti provozu a požární ochrany					
800-783 demontáže				8 750,00 Kč	
DEMONTÁŽE STÁVAJÍCÍHO ZAŘÍZENÍ VČETNĚ PŘESUNU	SOU	1,000	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	
- domovní plynovod pro 2 bytové jednotky od HUP včetně					
- plynové spotřebiče bytových jednotek					
- rozvod plynu pro plynovou kotelnu od HUP včetně					
DOPRAVA A ULOŽENÍ VYBOURANÝCH HMOT NA SKLÁDKU		1,000	750,00 Kč	750,00 Kč	

DPH 19%

Trutnov, 06/2008

Vypracoval: Ing. Jarošlav Švec
T-FESTING s.r.o. Trutnov

položka	MJ	počet MJ	cena	cena celkem	TYP / VÝROBCE
725810266 VENTIL NASTĚN PRÁČKOVÝ G 1/2 PO VENT.	SOU	5,000	346,30 Kč	1 731,50 Kč	T 212-15
725810402 VENTIL ROHOVÝ -TE 66 G 1/2	SOU	34,000	169,18 Kč	5 752,12 Kč	
725810405 VENTIL ROHOVÝ +TRUB TE 67 G 1/2	SOU	4,000	268,74 Kč	1 066,66 Kč	
725820515 MTZ SOUPRAVA BIDETOVA STOJ	SOU	1,000	185,00 Kč	185,00 Kč	
551464953 BAT bidelová páková s oteví. odp. - směšovací chromová	KUS	1,000	2 831,00 Kč	2 831,00 Kč	RAF-RENO NEW RN45
725829201 MTZ BAT UMYV A DREZ NAST CHROM	KUS	4,000	116,13 Kč	464,52 Kč	
551464950 BAT k výlevce nástěnná pák. ústí 300mm-směšovací chrom	KUS	4,000	2 531,00 Kč	10 124,00 Kč	RAF-RENO NEW RN02B
725829501 MTZ BATERIE UMYV A DREZ STOJ	KUS	10,000	222,21 Kč	2 222,10 Kč	
551464952 BAT umyv stojánková páková s oteví. odp. - směšovací chrom	KUS	8,000	2 831,00 Kč	22 648,00 Kč	RAF-RENO NEW RN21
551464951 BAT drez stojánková páková - směšovací chromová	KUS	2,000	2 672,00 Kč	5 344,00 Kč	RAF-RENO NEW RN05
725829202 MTZ BATERIE UMYV BEZDOTYKOVÉ NA 2VODY	KUS	12,000	350,00 Kč	4 200,00 Kč	
551464952 BAT automatická umyv stojánková - pro přívod SV a TV vody	KUS	12,000	5 900,00 Kč	70 800,00 Kč	SLU 02N - SANELA
VČETNĚ ELEKTROMAGNETICKÉHO VENTILU, PROPOJOVACÍ HADICE A ROHOVÝCH VENTILŮ SE ZPĚTNOU KLAPOUKOU					
725849200 MTZ BAT SPRCH NASTĚN NASTAV VYSKA	KUS	2,000	172,59 Kč	345,18 Kč	
551464954 BAT sprch nástěnná páková-směšovací chrom+příslušenství	KUS	2,000	3 415,00 Kč	6 830,00 Kč	RAF-RENO NEW RN00B
389810000 NAPA.LZDROJ K PISOARUM A AUTOM.BATERIIM DO 3KS	KUS	8,000	1 100,00 Kč	8 800,00 Kč	SLZ 01Y - SANELA
725860107 VTOK D 40 S PŘÍDAVNÝM UZÁVĚREM PROTI ZÁPACHU	KUS	3,000	458,00 Kč	1 368,00 Kč	HL 21
PRO SUCHÝ STAV					
725860108 KONDENZAČNÍ SIFON DN 40 S MECHANICKÝM ZÁPACHOVÝM UZÁVĚREM A ČISTIČÍ VLOŽKOU	KUS	5,000	912,00 Kč	4 560,00 Kč	HL 136N
725860109 UZÁVERKA ZAPACHOVA PRO MYČKY PODOMÍTKOVÁ	KUS	2,000	1 250,00 Kč	2 500,00 Kč	HL 404.1
998725103 ZARÍZ. PŘEDM. PŘESUN HMOT VYSKA - 24M	T	1,235	334,56 Kč	413,18 Kč	

Poznámka: dřezy v čajových kuchynkách (1.305 a 2.311a) jsou součástí dodávky kuchyňské linky, baterie jsou součástí dodávky dřezy v baru (1.201), drez a umyvadlo v přípravě (1.211a) včetně baterií a sifonů jsou součástí dodávky gastrozařízení

demontáže

DEMONTÁŽE STÁVAJÍCÍHO ZARÍZENÍ VČETNĚ PŘESUNU

- kanalizační potrubí

- vodovodní potrubí

- zařizovacích předmětů

- ohříváků vody

DOPRAVA A ULOŽENÍ VYBOURANÝCH HMOT NA SKLÁDKU

5,000

750,00 Kč

3 750,00 Kč

pomocné stavební práce

999011001 DOPLNKOVÉ STAVEBNÍ PRÁCE

SOU

1,000

87 000,00 Kč

99 000,00 Kč

87 000,00 Kč

- výkop rýhy pro kanalizaci pod podlahou vč. hrubého začistění, podsypu a obsypu pískem

- drážky pro kanalizaci a vodovod ve zdech a podlaze vč. začistění

- proslupy stropem a zdmi vč. začistění

- proslup střechou pro kanalizaci včetně začistění

- začistění stávajících prostupů a drážek po demontáži

potrubí a zařizovacích předmětů

- odvoz a uložení sutě na skládku

132201101 ZEMNÍ PRÁCE (zemina ř. 3-4)

SOU

1,000

12 000,00 Kč

12 000,00 Kč

- výkop rýhy pro kanalizaci vně objektu na stáv. dešťovou kanalizaci na dvorku

vč. zásypu, podsypu a obsypu pískem - bez obnovení povrchu

hl. 1,3 m, š. 0,8 m - 4 m

- výkop šachty pro kanalizaci vně objektu - vsazení lapačů střešních splavenin

vč. zásypu, podsypu a obsypu pískem - s obnovením povrchu - zámková dlažba

hl. 1,3 m - 4 ks

lešení

lešení lehké pracovní pomocné H podlahy 2,5 m

m2

160,000

95,00 Kč

14 250,00 Kč

14 250,00 Kč

DPH 19%

Trutnov, 06/2008

Vypracoval:

Ing. Jaroslav Švec
T-FESTING s.r.o. Trutnov

±0,000 = 318,40 m n. m.

MICHAL ROSA - ARCHITEKT

Krakonošovo náměstí 71, 541 01 Trutnov, tel: 604 753 074, rosa@rosa-architekt.cz, www.rosa-architekt.cz

číslo zakázky: 0700006
IČ: 886 91 783

■ odpovědný projektant:

■ vypracoval:

■ kontroloval:

■ A4:

1

Ing. arch. MICHAL ROSA

Ing. Jan Pěňálek

Ing. MILAN JANSÁ

dal. 27.10.2008

R.109

revize: 01

ROZPOČET - PŘÍLOHA Č.9 - VYTÁPĚNÍ

SEMILY - STAVEBNÍ ÚPRAVY
MĚSTSKÉHO KINA JITŘENKA

DOKUMENTACE ZADÁNÍ STAVBY

ROSA
ARCHITEKT

ORIENTAČNÍ ROZPOČET V CÚ 06/2008 - VYTÁPĚNÍ

Akce: Semily - Stavební úpravy Městského kina Jitřenka, Riegrovo nám. č.p. 49,
na parcelách č. 792,793,794

Investor: Město Semily, Husova 82, 513 13 Semily

položka	MJ	počet MJ	cena	cena celkem
CELKEM VYTÁPĚNÍ BEZ DPH				4 886 533,62 Kč
CELKEM VYTÁPĚNÍ VČETNĚ 19% DPH				5 814 975,01 Kč

Plynová kotelna

				1 108 101,89 Kč
1 Kotel plynový kondenzační na ZP, sálavý hořák modulační jmenovitý výkon 80/87 kW, přípustný tlak 4 bar včetně regulátoru - kaskádové řízení, regulace 2 směšovaných okruhů, 1 zásobníku TV, komunikace přes LON-BUS	sou	1,000	297 910 Kč	297 910,00 Kč
2 Kotel plynový kondenzační s technologií Heatpipe jmenovitý výkon 80/87 kW, přípustný tlak 4 bar včetně regulátoru - 2. kotel kaskády	sou	1,000	243 570 Kč	243 570,00 Kč
3 pružné uložení pod kotel	sou	2,000	3 800 Kč	7 600,00 Kč
4 malý rozdělovač - pojistný ventil, manometr, odzdušňovací ventil, izol	sou	2,000	2 420 Kč	4 840,00 Kč
5 neutralizační zařízení N70	sou	1,000	8 500 Kč	8 500,00 Kč
6 hydraulické systémové zapojení 2 kotlů DN50/65 propojovací potrubí, motoricky ovládané klapky DN50, přípoj. příruby	sou	1,000	47 410 Kč	47 410,00 Kč
7 spalínová kaskáda pro 2 kotle	sou	1,000	61 990 Kč	61 990,00 Kč
8 expanzní tlaková nádoba 25l, 3 bar + propojovací armatury MK 3/4"	sou	2,000	1 800 Kč	3 600,00 Kč
9 expanzní automat - 1 čerpadlový, tlak nádoba 200l, automat. doplň. expanzní nádoba - uvedení do provozu	sou	1,000	146 000 Kč	146 000,00 Kč
10 úprava doplňovací vody	sou	1,000	6 000 Kč	6 000,00 Kč
oběhové čerpadlo elektronicky řízené 7,1m3/hod, 120 kPa	sou	1,000	28 000 Kč	28 000,00 Kč
filtr přírubový DN65, 6 bar	sou	2,000	30 000 Kč	60 000,00 Kč
uzavírací klapky DN50, 6 bar	sou	2,000	1 200 Kč	2 400,00 Kč
	sou	4,000	950 Kč	3 800,00 Kč
sdrúžený R+S dl.1400, 4x1"+2x6/4", 1xM, 2xT vč. tepelné izolace	sou	1,000	11 000 Kč	11 000,00 Kč
podružný měřič tepla 2,5 m3/hod	sou	1,000	9 000 Kč	9 000,00 Kč
oběhové čerpadlo elektronicky řízené 0,95 m3/hod, 40 kPa	sou	1,000	12 000 Kč	12 000,00 Kč
dvoucestný regulační ventil + pohon 230V, 0,95 m3/hod, kv=2,5	sou	1,000	6 000 Kč	6 000,00 Kč
Kulový uzávěr G 3/4	KUS	3,000	290,99	872,97 Kč
Kulový uzávěr G 1	KUS	5,000	325,00	1 625,00 Kč
ruční vyvažovací ventil s měřením průtoku a tlaku, Kvs=2,6	sou	2,000	1 100 Kč	2 200,00 Kč
Vypouštěcí kul koh 1/2" s hadic vývodem	KS	4,000	186,23	744,92 Kč
Inteligentní 2-cestný regulační ventil vč. kazety omezení průtoku DN20	KS	1,000	2239,00	2 239,00 Kč
ruční vyvažovací ventil s měřením průtoku a tlaku, Kvs=2,6	sou	1,000	1 100 Kč	1 100,00 Kč
rozvody v kotelně DN50- 65 - ocel spojovaná svařováním	m	30,000	450,00	13 500,00 Kč
přívod z kotelny do strojovny - ocel DN65	m	60,000	520,00	31 200,00 Kč
montáž kotelny vč. dopravy	sou	1,000	45 000 Kč	45 000,00 Kč
MaR - havarijní + základní rozvaděč + kabeláž	sou	1,000	50 000 Kč	50 000,00 Kč

Strojovna VZ - část UT

				371 617,00 Kč
Nerezový bivalentní ohřivač 200 l, 0,9 m2 + 0,45 m2 vč. izolace	sou	1,000	45 000 Kč	45 000,00 Kč
Nerezový bivalentní ohřivač 400 l, 1,4 m2 + 0,9 m2 vč. izolace	sou	1,000	65 000 Kč	65 000,00 Kč
sdrúžený R+S dl.1,65 - 2x6/4", 2x1", 4x3/4", 1M, 2T vč. izolace	sou	1,000	12 000 Kč	12 000,00 Kč
sdrúžený R+S dl.1,65 - 2x2", 2x5/4", 2x1", 2x3/4", 1M, 2T vč. izolace	sou	1,000	12 000 Kč	12 000,00 Kč
podružný měřič tepla 2,5 m3/hod	sou	1,000	9 000 Kč	9 000,00 Kč
podružný měřič tepla 3,5 m3/hod	sou	1,000	11 000 Kč	11 000,00 Kč
oběhové čerpadlo elektronicky řízené 1,1m3/hod, 60 kPa	sou	1,000	12 000 Kč	12 000,00 Kč
oběhové čerpadlo elektronicky řízené 6,9m3/hod, 90 kPa	sou	1,000	25 000 Kč	25 000,00 Kč
oběhové čerpadlo elektronicky řízené 0,95m3/hod, 40 kPa	sou	1,000	12 000 Kč	12 000,00 Kč
dvoucestný regulační ventil + pohon 230V, 1,1 m3/hod, kvs=2,5	sou	1,000	6 000 Kč	6 000,00 Kč
dvoucestný regulační ventil + pohon 230V, 6,9 m3/hod, kvs=20	sou	1,000	9 000 Kč	9 000,00 Kč
dvoucestný regulační ventil + pohon 230V, 0,95 m3/hod, kvs=2,5	sou	1,000	6 000 Kč	6 000,00 Kč
ruční vyvažovací ventil kvs 22,5, DN40 bez vypouštění	sou	2,000	1 900 Kč	3 800,00 Kč
ruční vyvažovací ventil kvs 4,3 DN25 bez vypouštění	sou	2,000	1 300 Kč	2 600,00 Kč
ruční vyvažovací ventil kvs 4,3 DN20 bez vypouštění	sou	2,000	1 200 Kč	2 400,00 Kč
Inteligentní 2-cestný regulační ventil vč. kazety omezení průtoku DN20	KS	3,000	2239,00	6 717,00 Kč
rozvody ve strojovně Cu 28-54 - měď spojovaná pájením	m	40,000	650,00	26 000,00 Kč

položka	MJ	počet MJ	cena	cena celkem
tepelná izolace rozvodu - tl. 40	sou	1,000	8 000 Kč	8 000,00 Kč
Hydraulické vyvážení soustavy - nastavení VV	sou	1,000	8 000 Kč	8 000,00 Kč
montáž strojovny vč. dopravy	sou	1,000	55 000 Kč	55 000,00 Kč
MaR - základní rozvaděč + kabeláž	sou	1,000	35 000 Kč	35 000,00 Kč
Solární ohřev TV				276 262,73 Kč
Solární kolektory 2 SP3 (3m2)	sou	2,000	82 120 Kč	164 240,00 Kč
Spojovací trubky	sou	1,000	1 510 Kč	1 510,00 Kč
Připojovací sada	sou	1,000	2 040 Kč	2 040,00 Kč
Upevňovací sada	sou	1,000	5 560 Kč	5 560,00 Kč
Solární bezpečnostní skupina	sou	1,000	10 370 Kč	10 370,00 Kč
Solární čerpací jednotka	sou	1,000	8 030 Kč	8 030,00 Kč
Připojovací vedení (1m) se šroubením - D22 z ušlechtilé oceli vč. izol	sou	1,000	1 710 Kč	1 710,00 Kč
Plnicí armatura	sou	1,000	910 Kč	910,00 Kč
Solární ruční pumpička	sou	1,000	1 870 Kč	1 870,00 Kč
Tyfocon 25l	sou	2,000	2 450 Kč	4 900,00 Kč
Odlučovač vzduchu se šroubením	sou	1,000	1 600 Kč	1 600,00 Kč
Rychloodvzdušňovač s uzavíracím kohutem a tvarovkou T	sou	1,000	960 Kč	960,00 Kč
Solární expanzní nádoba 40 litrů, 10 bar	sou	1,000	3 140 Kč	3 140,00 Kč
Regulace teplotních rozdílů pro systémy na ohřev TV slunečními kolektory vč. čidel zásobníku, kolektoru, bazénu	sou	1,000	12 950 Kč	12 950,00 Kč
Montáž solárního systému	sou	1,000	6 000 Kč	6 000,00 Kč
MTZ izolační PE návleku - kotelný, stroj	M	56,000	23,56	1 319,36 Kč
Therwoolin tl.40 mm - 22 návleková izolace	M	6,000	125,00	750,00 Kč
Therwoolin tl.40 mm - 28 návleková izolace	M	48,000	132,00	6 336,00 Kč
Potrubí měděné D 22/1 mm (pájené)	M	6,000	265,89	1 595,34 Kč
Potrubí měděné D 28/1.5 mm (pájené)	M	48,000	353,08	16 947,84 Kč
TLAK ZKOUSKA POTR ZAVIT DN 40	M	54,000	4,83	260,82 Kč
SROUBENI PRIME G 3/4	KUS	4,000	106,52	426,08 Kč
Kulový uzávěr G 3/4	KUS	2,000	290,99	581,98 Kč
Kulový uzávěr G 3/4 s pohonem	KUS	2,000	1800,00	3 600,00 Kč
Kulový uzávěr G 1	KUS	2,000	434,92	869,84 Kč
Vypouštěcí kul koh 1/2" s hadic vývodem	KS	4,000	186,23	744,92 Kč
PRES HMOT OBJ VYSKY DO 24M	%	2,50	259222,18	6 480,55 Kč
Montáž regulace	sou	1,000	10000,00	10 000,00 Kč
TERMOSTAT TH 160 2SV 20 AZ 80ST	KUS	2,000	280,00	560,00 Kč

Vytápění kavárny - podlahové

				126 592,95 Kč
MTZ izolační PE návleku	M	89,000	20,92	1 861,88 Kč
THERMAFLEX FRZ tl. 20mm (18X20) - 3/8"	M	14,000	35,00	490,00 Kč
THERMAFLEX FRZ tl. 20mm (22X20) - 1/2"	M	41,000	38,20	1 566,20 Kč
THERMAFLEX FRZ tl. 20mm (28X20) - 3/4"	M	34,000	42,80	1 455,20 Kč
MTZ potrubí PEX16	M	1100,000	18,00	19 800,00 Kč
MTZ Skříň pro 2-5 větví	ks	3,000	90,00	270,00 Kč
MTZ Rozdělovače pro 2-5 větví	KS	3,000	190,00	570,00 Kč
MTZ napojení větve v RaS	KS	3,000	85,00	255,00 Kč
MTZ Napojení větve PDL	KS	11,000	65,00	715,00 Kč
Potrubí PEX s AL16x1.8	M	1100,000	21,50	23 650,00 Kč
Rozdělovač sestava - 3 vývodů - běžný + vypouštění a odvzdušnění	SOU	1,000	2100,00	2 100,00 Kč
Rozdělovač sestava - 4 vývodů - běžný + vypouštění a odvzdušnění	SOU	2,000	2800,00	5 600,00 Kč
MTZ 2ZAVIT ARMATURY G 3/4	KUS	3,000	52,00	156,00 Kč
Inteligentní 2-cestný regulační ventil vč. kazety omezení průtoku DN20	KS	3,000	2239,00	6 717,00 Kč
Kulový uzávěr G 3/4	KUS	3,000	290,99	872,97 Kč
Skříňka 450x800x120-170 ocelová, lakovaná	KS	3,000	2200,00	6 600,00 Kč
Ochranná vřapová hadice	M	250,000	8,00	2 000,00 Kč
Dilatační pás s fólií a samolepem 8x150	M	480,000	17,00	8 160,00 Kč
Folie pokovená hliníkem	M2	170,000	40,00	6 800,00 Kč
Napuštění a tlak. zkouška PDL potrubí	M	1100,000	1,90	2 090,00 Kč
Topná zkouška a vyregulování PDL větve	KS	11,000	150,00	1 650,00 Kč
Potrubí měděné D 18/1 mm (pájené)	M	14,000	219,39	3 071,46 Kč
Potrubí měděné D 22/1 mm (pájené)	M	41,000	265,89	10 901,49 Kč
Potrubí měděné D 28/1.5 mm (pájené)	M	34,000	353,08	12 004,72 Kč
TLAK ZKOUSKA POTR ZAVIT DN 40	M	89,000	4,83	429,87 Kč
PRES HMOT ROZVOD POTRUBI OBJ VYSKY DO12M	%	1,80	119 787 Kč	2 156,16 Kč
Montáž regulace podlahových okruhů	sou	3,000	600,00	1 800,00 Kč
Prostorový termostat s týdenním programem	KS	3,000	950,00	2 850,00 Kč

položka	MJ	počet MJ	cena	cena celkem
Vytápění knihovny - podlahové topení + otopnými tělesy				277 929,66 Kč
MTZ Polystyren 1x + folie	M2	180,000	19,00	3 420,00 Kč
MTZ folie pro PDL vytápění	M2	180,000	6,00	1 080,00 Kč
MTZ dilatační pás s folií	M	560,000	7,50	4 200,00 Kč
MTZ potrubí PEX16-20	M	1400,000	18,00	25 200,00 Kč
MTZ Skříně pro 2-5 větví	ks	4,000	90,00	360,00 Kč
MTZ Rozdělovače pro 2-5 větví	KS	4,000	190,00	760,00 Kč
MTZ napojení větve v RaS	KS	4,000	85,00	340,00 Kč
MTZ Napojení větve PDL	KS	16,000	65,00	1 040,00 Kč
Potrubí PEX 16x1,8 s AI	M	1100,000	21,50	23 650,00 Kč
Potrubí PEX 20x1,9 s AI	M	370,000	25,00	9 250,00 Kč
Rozdělovač sestava - 2 vývody - běžný + vypouštění a odvzdušnění	SOU	1,000	1500,00	1 500,00 Kč
Rozdělovač sestava - 4 vývody - běžný + vypouštění a odvzdušnění	SOU	1,000	2100,00	2 100,00 Kč
Rozdělovač sestava - 5 vývodů - běžný + vypouštění a odvzdušnění	SOU	2,000	3400,00	6 800,00 Kč
MTZ ZAVIT ARMATURY G 3/4	KUS	4,000	52,00	208,00 Kč
Inteligentní 2-cestný regulační ventil vč. kazety omezení průtoku DN20	KS	4,000	2239,00	8 956,00 Kč
Kulový uzavěr R910 G 3/4	KUS	4,000	290,99	1 163,96 Kč
Skříňka 450x-800x120-170 ocelová, lakovaná	KS	3,000	2200,00	6 600,00 Kč
Skříňka 450x-1000x120-170 ocelová, lakovaná	KS	1,000	2800,00	2 800,00 Kč
Ochranná vrapová hadice	M	320,000	8,00	2 560,00 Kč
Dilatační pás s fólií a samolepem 8x150	M	560,000	17,00	9 520,00 Kč
Folie pokovená hliníkem	M2	180,000	40,00	7 200,00 Kč
Napuštění a tlak. zkouška PDL potrubí	M	1400,000	1,90	2 660,00 Kč
Topná zkouška a vyregulování PDL větve	KS	16,000	150,00	2 400,00 Kč
Potrubí měděné D 15/1 mm (pájené)	M	90,000	192,18	17 296,20 Kč
Potrubí měděné D 18/1 mm (pájené)	M	28,000	219,39	6 142,92 Kč
Potrubí měděné D 22/1 mm (pájené)	M	70,000	265,89	18 612,30 Kč
Potrubí měděné D 28/1,5 mm (pájené)	M	96,000	353,08	33 895,68 Kč
Přlpl za mont potrubí do DN25 v drážce zdi	M	20,000	51,04	1 020,80 Kč
TLAK ZKOUSKA POTR ZAVIT DN 40	M	284,000	4,83	1 371,72 Kč
PRES HMOT ROZVOD POTRUBI OBJ VYSKY DO24M	%	2,00	202 108 Kč	4 042,15 Kč
MTZ ZAVIT ARMATURY G 1/2	KUS	36,000	42,30	1 522,80 Kč
Termost.ventil rohový 1/2"16	kus	3,000	168,00	504,00 Kč
Šroubení regul roh 1/2x15 chrom pro Cu	KUS	33,000	106,00	3 498,00 Kč
Termostatická hlava (kapalina)	kus	18,000	290,00	5 220,00 Kč
VYREGUL VENT TERMOSTAT OVLAD	KUS	18,000	61,32	1 103,76 Kč
PRESUN HMOT PRO ARMATURY OBJ VYSKY DO 24M	%	0,24	11 849 Kč	28,44 Kč
MTZ DESKO TEL 2RAD DO 1500	KUS	15,000	179,08	2 686,20 Kč
MTZ otop lavice	KUS	2,000	215,82	431,64 Kč
MTZ KT	SOU	1,000	124,18	124,18 Kč
TEL VK11-500/700	KUS	2,000	1854,00	3 708,00 Kč
TEL VK11-600/400	KUS	1,000	1718,00	1 718,00 Kč
TEL VK11-600/700	KUS	1,000	2028,00	2 028,00 Kč
TEL VK11-600/900	KUS	1,000	2233,00	2 233,00 Kč
TEL VK11-600/1400	KUS	3,000	2750,00	8 250,00 Kč
TEL VK21-500/900	KUS	1,000	2551,00	2 551,00 Kč
TEL VK21-500/1400	KUS	1,000	3140,00	3 140,00 Kč
TEL VK21-600/900	KUS	4,000	2795,00	11 180,00 Kč
TEL VK22-900/1600	KUS	1,000	5914,00	5 914,00 Kč
OTOP LAVICE OC 120-5-16 SC-S	KUS	2,000	2995,80	5 991,60 Kč
KT THERMAL TREND PROHNUTY KD 750X1800	KUS	1,000	3688,00	3 688,00 Kč
PRESUN HMOT OTOP TELES A OBJ VYSKY DO 24M	%	3,00	53 644 Kč	1 609,31 Kč
Montáž regulace podlahových okruhů	sou	3,000	600,00	1 800,00 Kč
Prostorový termostat s týdenním programem	KS	3,000	950,00	2 850,00 Kč
Vytápění a chlazení knihovny - stropní topení + přívody topné a chladné vody				2 237 534,25 Kč
Stropní vytápění + chlazení PLANOTHERM - dodávka				
SDK desky 700x600	ks	56,000	1 387 Kč	77 672,00 Kč
SDK desky 1500x300	ks	26,000	1 387 Kč	36 062,00 Kč
SDK desky 1500x600	ks	206,000	2 455 Kč	505 730,00 Kč
Stropní vytápění + chlazení CAPITHERM -dodávka				
moduly 1500x800	ks	7,000	2 166 Kč	15 162,00 Kč
moduly 1500x1000	ks	1,000	2 727 Kč	2 727,00 Kč
moduly 2000x600	ks	10,000	2 197 Kč	21 970,00 Kč
moduly 2000x800	ks	33,000	2 877 Kč	94 941,00 Kč

položka	MJ	počet MJ	cena	cena celkem
moduly 2500x600	ks	25,000	2 657 Kč	66 425,00 Kč
montáž stropního systému chlazení a topení	sou	1,000	85 000 Kč	85 000,00 Kč
Dodávka - chladicí vodní jednotka - jmenovitý výkon 29 kW s oběhovým čerpadlem 10,5 m3/hod, 100 kPa + zabezpeč. zařízení v provedení s odhlučněním	sou	1,000	340 000 Kč	340 000,00 Kč
Montáž chladicí jednotky na střechu + pružné uložení	sou	1,000	6 000 Kč	6 000,00 Kč
PRES HMOT ROZVOD POTRUBÍ OBJ VYSKY DO24M	%	1,600	1 251 689 Kč	20 027,02 Kč
MTZ Skříňe pro 2-6 větví	ks	4,000	90,00	360,00 Kč
MTZ Rozdělovače pro 2-6 větví	KS	4,000	190,00	760,00 Kč
MTZ napojení větve v RaS	KS	5,000	500,00	2 500,00 Kč
MTZ Napojení větve stropu	KS	10,000	250,00	2 500,00 Kč
Rozdělovač seslava - 3 vývody - běžný + vypouštění a odvzdušnění	SOU	3,000	2500,00	7 500,00 Kč
Rozdělovač seslava - 6 vývodů - běžný + vypouštění a odvzdušnění	SOU	2,000	4700,00	9 400,00 Kč
Skříňka 450x1000x120-170 ocelová, lakovaná	KS	4,000	2800,00	11 200,00 Kč
MTZ ZAVIT ARMATURY G 3/4	KUS	4,000	52,00	208,00 Kč
Inteligentní 2-cestný regulační ventil vč. kazety omezení průtoku DN20	KS	20,000	2239,00	44 780,00 Kč
Kulový uzávěr G 3/4 s pohonem	KUS	20,000	1800,00	36 000,00 Kč
Zpětná klapka	KUS	20,000	155,00	3 100,00 Kč
PRESUN HMOT PRO ARMATURY OBJ VYSKY DO 24M	%	0,24	118 308 Kč	283,94 Kč
Přívod k podlahovým a stropním rozdělovačům - chladicí okruh				
Potrubí měděné D 10/1 mm (pájené)	M	150,000	175 Kč	26 299,50 Kč
Potrubí měděné D 15/1 mm (pájené)	M	113,000	192 Kč	21 716,34 Kč
Potrubí měděné D 18/1 mm (pájené)	M	117,000	219 Kč	25 668,63 Kč
Potrubí měděné D 22/1 mm (pájené)	M	160,000	266 Kč	42 542,40 Kč
Potrubí měděné D 28/1.5 mm (pájené)	M	244,000	353 Kč	86 151,52 Kč
Potrubí měděné D 35/1.5 mm (pájené)	M	24,000	596 Kč	14 299,92 Kč
Potrubí měděné D 42/1.5 mm (pájené)	M	38,000	646 Kč	24 555,22 Kč
Potrubí měděné D 54/2 mm (pájené)	M	12,000	1 100 Kč	13 200,00 Kč
Potrubí měděné D 64/2 mm (pájené)	M	72,000	1 300 Kč	93 600,00 Kč
PRIPL POTR PRIPOJKY DN 10	KUS	1392,000	45 Kč	62 640,00 Kč
TLAK ZKOUSKA POTR HLAD DO D64	M	930,000	8 Kč	7 626,00 Kč
PRES HMOT ROZVOD POTRUBÍ OBJ VYSKY DO24M	%	2,000	418 300 Kč	8 365,99 Kč
MTZ izolační PE návleku	M	930,000	21 Kč	19 455,60 Kč
Therwoolín tl.20 mm - 15 návleková izolace	M	113,000	57 Kč	6 441,00 Kč
Therwoolín tl.30 mm - 18 návleková izolace	M	117,000	91 Kč	10 647,00 Kč
Therwoolín tl.30 mm - 22 -1/2" návleková izol	M	160,000	94 Kč	15 040,00 Kč
Therwoolín tl.40 mm - 28 návleková izolace	M	244,000	132 Kč	32 208,00 Kč
Therwoolín tl.40 mm - 35 návleková izolace	M	24,000	141 Kč	3 384,00 Kč
Therwoolín tl.40 mm - 43 návleková izolace	M	38,000	151 Kč	5 738,00 Kč
Therwoolín tl.50 mm - 57 návleková izolace	M	12,000	218 Kč	2 616,00 Kč
Therwoolín tl.50 mm - 65 návleková izolace	M	72,000	224 Kč	16 128,00 Kč
THERMAFLEX FRZ tl. 20mm (12X20)	M	150,000	29 Kč	4 320,00 Kč
PRESUN HMOT IZOL TEPELNE OBJ VYSKY DO24M	%	1,80	115 978 Kč	2 087,60 Kč
Přívod k podlahovým a stropním rozdělovačům - topný okruh				
Potrubí měděné D 18/1 mm (pájené)	M	22,000	219 Kč	4 826,58 Kč
Potrubí měděné D 22/1 mm (pájené)	M	19,000	266 Kč	5 051,91 Kč
Potrubí měděné D 28/1.5 mm (pájené)	M	28,000	353 Kč	9 886,24 Kč
Potrubí měděné D 35/1.5 mm (pájené)	M	53,000	596 Kč	31 578,99 Kč
Potrubí měděné D 42/1.5 mm (pájené)	M	43,000	646 Kč	27 786,17 Kč
Potrubí měděné D 54/2 mm (pájené)	M	43,000	1 100 Kč	47 300,00 Kč
PRIPL POTR PRIPOJKY DN 10	KUS	1392,000	45 Kč	62 640,00 Kč
TLAK ZKOUSKA POTR ZAVIT DN 50	M	208,000	7 Kč	1 535,04 Kč
PRES HMOT ROZVOD POTRUBÍ OBJ VYSKY DO24M	%	2,00	190 605 Kč	3 812,10 Kč
MTZ izolační PE návleku	M	208,000	21 Kč	4 351,36 Kč
Therwoolín tl.20 mm - 18 -3/8" návleková izol	M	22,000	58 Kč	1 276,00 Kč
Therwoolín tl.20 mm - 22 -1/2" návleková izol	M	19,000	61 Kč	1 159,00 Kč
Therwoolín tl.30 mm - 28 -3/4" návleková izol	M	28,000	101 Kč	2 828,00 Kč
Therwoolín tl.30 mm - 35 -1" návleková izol	M	53,000	108 Kč	5 724,00 Kč
Therwoolín tl.30 mm - 43 -5/4" návleková izol	M	43,000	118 Kč	5 074,00 Kč
Therwoolín tl.40 mm - 57 návleková izolace	M	43,000	168 Kč	7 224,00 Kč
PRESUN HMOT IZOL TEPELNE OBJ VYSKY DO12M	%	1,60	27 636 Kč	442,18 Kč
Hydraulické vyvážení soustavy stropního topení	sou	1,000	8 000 Kč	8 000,00 Kč
Montáž regulace stropních okruhů	sou	1,000	35000,00	35 000,00 Kč
Regulátor (prostorový termostat s 2 čidly vlhkosti)	KS	10,000	3700,00	37 000,00 Kč

položka	MJ	počet MJ	cena	cena celkem
Vytápění kina				89 845,13 Kč
MTZ izolační PE návleku	M	105,000	20,92	2 196,60 Kč
Therwoolín tl.30 mm - 22 -1/2" návleková izol	M	50,000	94,00	4 700,00 Kč
THERMAFLEX FRZ tl. 20mm (15X20) - 1/4"	M	55,000	31,20	1 716,00 Kč
PRESUN HMOT IZOL TEPELNE OBJ VYSKY DO 6M	%	1,50	8 613 Kč	129,19 Kč
Potrubí měděné D 15/1 mm (pájené)	M	55,000	192,18	10 569,90 Kč
Potrubí měděné D 22/1 mm (pájené)	M	20,000	265,89	5 317,80 Kč
Potrubí měděné D 22/1 mm (pájené) - přívod k VZD	M	30,000	265,89	7 976,70 Kč
TLAK ZKOUSKA POTR ZAVIT DN 40	M	105,000	4,83	507,15 Kč
PRES HMOT ROZVOD POTRUBI OBJ VYSKY DO 6M	%	1,80	24 372 Kč	438,69 Kč
MTZ 2ZAVIT ARMATURY G 1/2	KUS	22,000	42,30	930,60 Kč
Termostatická hlava R456 (kapalina) clipolap	kus	7,000	290,00	2 030,00 Kč
Šroubení regul roh R16C 1/2"x15 mosaz pro Cu	KUS	22,000	98,00	2 156,00 Kč
VYREGUL VENT TERMOSTAT OVLAD	KUS	7,000	61,32	429,24 Kč
MTZ DESKO TEL 2RAD DO 1500	KUS	7,000	179,08	1 253,56 Kč
MTZ otop registru	KUS	4,000	249,73	998,92 Kč
TEL VK11-600/500	KUS	1,000	1820,00	1 820,00 Kč
TEL VK11-600/800	KUS	1,000	2131,00	2 131,00 Kč
TEL 21-600/600	KUS	1,000	1772,00	1 772,00 Kč
TEL VK21-900/800	KUS	1,000	3390,00	3 390,00 Kč
TEL VK22-600/900	KUS	1,000	3096,00	3 096,00 Kč
TEL 22-900/900	KUS	1,000	3460,00	3 460,00 Kč
TEL 22-900/1000	KUS	1,000	3722,00	3 722,00 Kč
OTOP REGISTR OK 140/60/15 SP	KUS	4,000	4500,00	18 000,00 Kč
Zákryt otopných registrů	sou	4,000	2 500 Kč	10 000,00 Kč
PRESUN HMOT OTOP TELESA OBJ VYSKY DO 6M	%	2,00	55 189 Kč	1 103,79 Kč
demontáže				268 750,00 Kč
DEMONTÁŽE STÁVAJÍCÍHO ZAŘÍZENÍ VČETNĚ PŘESUNU	SOU	1,000	175 000,00 Kč	175 000,00 Kč
- rozvody UT				
- otopná tělesa				
DOPRAVA A ULOŽENÍ VYBOURANÝCH HMOT NA SKLÁDKU	T	20,000	750,00 Kč	15 000,00 Kč
DEMONTÁŽE STÁVAJÍCÍHO ZAŘÍZENÍ VČETNĚ PŘESUNU	SOU	1,000	75 000,00 Kč	75 000,00 Kč
- zrušení a odstranění technologie plynové kotelny				
DOPRAVA A ULOŽENÍ VYBOURANÝCH HMOT NA SKLÁDKU	T	5,000	750,00 Kč	3 750,00 Kč
doplňkové stavební práce				130 000,00 Kč
Provedení drážek pro potrubí	sou	1,000	80 000 Kč	80 000,00 Kč
Provedení a zazdění prostupů stropy a zdmi pro potrubí	sou	1,000	50 000 Kč	50 000,00 Kč
DPH 19%				

Trutnov, 06/2008

Vypracoval:

Ing. Jan Pěničik
T-FESTING s.r.o. Trutnov

±0,000 = 318,40 m n. m.

MICHAL ROSA - ARCHITEKT

Krakonošovo náměstí 71, 541 01 Trutnov, tel: 604 753 074, rosa@rosa-architekt.cz, www.rosa-architekt.cz

číslo zakázky: 0700906

IČ: 886 91 783

■ odpovědný projektant:

■ vypracoval:

■ kontroloval:

■ A4:

1

ing. arch. MICHAL ROSA

ing. arch. MICHAL ROSA

ing. MILAN JANSÁ

dat. 27.10.2008

R.110

revize: 01

ROZPOČET - PŘÍLOHA Č. 10 - INTERIÉRY A DOPLŇKY STAVBY

SEMILY - STAVEBNÍ ÚPRAVY
MĚSTSKÉHO KINA JITŘENKA

DOKUMENTACE ZADÁNÍ STAVBY



TABULKA INTERIÉROVÝCH PRVKŮ A DOPŇKŮ STAVBY



SEMILY STAVEBNÍ ÚPRAVY MĚSTSKÉHO KINA JITRENKA

1.	Kino a kavárna	1 578 832 Kč
2.	Knihovna	2 242 803 Kč
	CELKEM bez DPH	3 821 635 Kč
	DPH 19%	726 111 Kč
	CELKEM včetně DPH	4 547 746 Kč

TABULKA INTERIÉROVÝCH PRVKŮ A DOPŇKŮ STAVBY
- Kino a kavárna



SEMILY
STAVEBNÍ ÚPRAVY MĚSTSKÉHO KINA JITRENKA

	název	popis	kusů	cena za 1 kus	cena celkem
101	barový pult	kinokavárna, pouze čelní krytí gastrotechnologie, celková výška 1150mm, rozv. délka 5800mm, provedení: HPL černá, horní deska sklo RAL 3009 (rezavě červená)	1	170 000 Kč	170 000 Kč
102	kavárenský stolek	atypický, 850x850 mm, v. 720, provedení: deska HPL černá, podnož nerez	8	7 630 Kč	61 040 Kč
103	kavárenská židle	opěrák černá překližka, podnož nerez, područka nerez	32	4 450 Kč	142 400 Kč
104	kavárenská židle - barová	stejný design opěrák černá překližka, podnož nerez, bez područky	13	4 250 Kč	55 250 Kč
105	šatní pult	v. 900mm, délka 6500mm, provedení: HPL černá, horní deska sklo RAL 3009 (rezavě červená)	1	115 000 Kč	115 000 Kč
106	sestava háčků pro šatnu	šatní systém, sestava posuvných věšáků, 120 háčků, barva černá	1	23 000 Kč	23 000 Kč
107	pracovní stůl - pokladna	délka 1650mm, kontejner, výsuv na klávesnici, police na počítač, provedení: melamin	1	11 800 Kč	11 800 Kč
108	židle pracovní	s pojezdem, čalouněný opěrák a sedák	1	4 635 Kč	4 635 Kč
109	křeslo	se středovou nohou s pevným sedákem, sedák a opěrák celočalouněný, komb. látky a výplně dle EN 1021-2 (zkouška plamenem), područky čalouněné,	105	7 145 Kč	750 225 Kč
110	dvoukřeslo	podnož černá, čalounění jako RAL 8023, číslování sedáků, čísla řad, látka plyš 75 000 cyklů dle Md	5	12 290 Kč	61 450 Kč
111	opona	včetně pohonu	1	63 200 Kč	63 200 Kč

SEMILY STAVEBNÍ ÚPRAVY MĚSTSKÉHO KINA JITŘENKA					
112	pult pro umyvadla	délka 2100mm provedení: HPL, barva černá, včetně vestavby odp. košů, příprava pro vestavbu dávkovačů mýdla	2	15 685 Kč	31 370 Kč
113	obklad a zrcadlo	obklad stěny za umyvadlem, 2100x1850mm, sklo RAL 3009 (rezavě červená), dvě zrcadla 300x900mm	2	8 350 Kč	16 700 Kč
114	wc kartáč	na stěnu, provedení chrom	7	1 082 Kč	7 575 Kč
115	držák na toal. papír	provedení chrom	1	621 Kč	621 Kč
116	zásobník na toal. papír	provedení chrom	6	2 467 Kč	14 801 Kč
117	zásobník na párové ručníky	provedení chrom	4	4 194 Kč	16 776 Kč
118	zásobník na hyg. sáčky	provedení chrom	5	443 Kč	2 214 Kč
119	háček	provedení chrom	7	289 Kč	2 021 Kč
120	madlo sklopné k wc	provedení chrom	2	2 070 Kč	4 140 Kč
121	madlo k umyvadlu	provedení chrom	1	1 725 Kč	1 725 Kč
122	zrcadlo	450x800mm, fazeta 10mm	1	536 Kč	536 Kč
123	zrcadlo sklopné	provedení chrom	1	1 725 Kč	1 725 Kč
124	zásobník na tekuté mýdlo	na stěnu, provedení chrom	3	1 343 Kč	4 030 Kč
125	zásobník na tekuté mýdlo	vestavný, provedení chrom	4	1 760 Kč	7 038 Kč
126	odpadkový koš	18 litrů, provedení chrom	3	564 Kč	1 691 Kč
127	odpadkový koš	40 litrů, plast, vestavný	2	628 Kč	1 256 Kč
128	montáž a dodávka 10%		1		6 615 Kč

CELKEM:

1 578 832 Kč

TABULKA INTERIÉROVÝCH PRVKŮ A DOPŇKŮ STAVBY
- Knihovna



SEMILY
STAVEBNÍ ÚPRAVY MĚSTSKÉHO KINA JITRENKA

	název	popis	kusů	cena za 1 kus	cena celkem
201	pracovní stůl	lichoběžník 2000x900, deska melamin - sv. dřevo, podnož hliník, držák na PC	5	9 800 Kč	49 000 Kč
202	skříňka k pracovnímu stolu	1000x500x740mm, zásuvka na pořadač, melamin - sv. dřevo	5	4 500 Kč	22 500 Kč
203	kontejner k pracovnímu stolu	s pojezdem, 4 zásuvky, tužkovnice, melamin - sv. dřevo	5	6 000 Kč	30 000 Kč
204	nástavec k pracovnímu stolu	750x800mm, deska melamin - sv. dřevo, podnož hliník	1	1 800 Kč	1 800 Kč
205	konferenční stůl	1850x850, deska melamin - sv. dřevo, podnož hliník	1	8 000 Kč	8 000 Kč
206	křeslo pracovní	s pojezdem, čalouněný opěrák a sedák	5	5 800 Kč	29 000 Kč
207	židle konferenční	s pojezdem, čalouněný opěrák a sedák	10	2 800 Kč	28 000 Kč
208	skříň kancelářská	800x450x1850mm, melamin - sv. dřevo	9	6 400 Kč	57 600 Kč
209	kuchyňská linka	spodní a horní skříňky, délka 2850mm, lednice, dřez, dvouplotýnky	1	28 500 Kč	28 500 Kč
210	regál - sklad knih	kovový, 800x400x1800mm	46	4 300 Kč	197 800 Kč
211	posuvný regál	archivní 3000x630x1946, včetně kolejnic, podvozků a pohonu, RAL 7035	12		257 400 Kč

SEMILY STAVEBNÍ ÚPRAVY MĚSTSKÉHO KINA JITŘENKA					
220	pult	5500x3500 mm, celková výška 1050mm, zvýšená podlaha 310 mm, příprava pro 3 pracovní místa - 3xdržák na PC, 3x výsuv pro klávesnici, průchodky, provedení: HPL bílá znežná	1	155 000 Kč	155 000 Kč
221	studijní stolek	1400x700x740mm, provedení: HPL bílá znežná	7	4 500 Kč	31 500 Kč
222	studijní stolek PC	1400x700x740mm, provedení: HPL bílá znežná, držák na PC, výsuv pro klávesnici, průchodka	7	6 800 Kč	47 600 Kč
223	křeslo pracovní	s pojezdem, čalouněný opěrák a sedák, kostra bílá + hliník, čalounění modrofialová	2	5 800 Kč	11 600 Kč
224	židle pracovní	s pojezdem, čalouněný opěrák a sedák, kostra bílá + hliník, čalounění modrofialová	14	4 635 Kč	64 890 Kč
225	sedačka	podnož hliník, čalounění modrofialová	4	25 000 Kč	100 000 Kč
226	knihovní regál	různé sestavy, výška 1850mm, rozvinutá délka 181 m, provedení melamin bílá znežná, záda regálu - lak - modrofialová, včetně systému popisu regálů - atypický, kombinace hliník + fialová písmena na proříznutém podkladu	1	434 400 Kč	434 400 Kč
227	mobilní box na knihy	1200x900x900mm, s pojezdem, provedení melamin bílá znežná, záda regálu a kovové prvky - lak - modrofialová	2	18 500 Kč	37 000 Kč
228	kuchyňská linka	spodní a horní skříňky, délka 2050mm, lednice, dřez, dvouplotýnky	1	23 500 Kč	23 500 Kč
229	jídelní stůl	850x850, deska melamin - sv. dřevo, podnož hliník	1	1 500 Kč	1 500 Kč
230	židle jídelní	kovová podnož, čalouněný opěrák a sedák	3	1 250 Kč	3 750 Kč
231	univerzální pracovní křesílka	podnož hliník, čalouněný sedák a opěrák	16	7 100 Kč	113 600 Kč
232	skládací stolek	podnož hliník, deska HPL šedá	16	5 300 Kč	84 800 Kč
233	regál na časopisy	3000x500x1100, melamin - šedá, boxy na časopisy, centrálně uzamykatelný	1	36 800 Kč	36 800 Kč
234	dataprojektor		1	22 000 Kč	22 000 Kč
235	svínovací plátno		1	16 000 Kč	16 000 Kč

SEMILY STAVEBNÍ ÚPRAVY MĚSTSKÉHO KINA JITŘENKA					
241	pult	2000x900 mm, výška 740mm, držák na PC, výsuv pro klávesnici, průchodka, provedení: HPL pastelové barvy	1	23 000 Kč	23 000 Kč
242	studijní stolek	1400x700x740mm, provedení: HPL pastelové barvy	3	4 500 Kč	13 500 Kč
243	studijní stolek PC	1400x700x740mm, provedení: HPL pastelové barvy, držák na PC, výsuv pro klávesnici, průchodka	3	6 800 Kč	20 400 Kč
244	křeslo pracovní	s pojezdem, čalouněný opěrák a sedák, kostra bílá + hliník	1	5 800 Kč	5 800 Kč
245	židle pracovní	s pojezdem, čalouněný opěrák a sedák, kostra bílá + hliník	6	4 635 Kč	27 810 Kč
246	knihovní regál	různé sestavy, výška 1850mm, rozvinutá délka 40 m, melamin bílá, záda HPL pastelové barvy, včetně systému popisu regálů - atypický, kombinace hliník + fialová písmena na prořeznutém podkladu	1	96 000 Kč	96 000 Kč
247	mobilní box na knihy	1200x900x900mm, s pojezdem, provedení melamin bílá, záda HPL pastelové barvy + kovové prvky - lak	2	18 500 Kč	37 000 Kč
248	skříň kancelářská	800x450x1850mm, melamin - sv. dřevo	3	6 400 Kč	19 200 Kč
260	wc kartáč	na stěnu, provedení chrom	8	1 082 Kč	8 657 Kč
261	držák na toal. papír	provedení chrom	2	621 Kč	1 242 Kč
262	zásobník na toal. papír	provedení chrom	6	2 467 Kč	14 801 Kč
263	zásobník na plové ručníky	provedení chrom	8	4 194 Kč	33 552 Kč
264	zásobník na hyg. sáčky	provedení chrom	6	443 Kč	2 657 Kč
265	háček	provedení chrom	8	289 Kč	2 309 Kč
266	madlo sklopné k wc	provedení chrom	4	2 070 Kč	8 280 Kč
267	madlo k umyvadlu	provedení chrom	2	1 725 Kč	3 450 Kč
268	zrcadlo	450x800mm, fazeta 10mm	6	536 Kč	3 215 Kč
269	zrcadlo sklopné	provedení chrom	2	1 725 Kč	3 450 Kč
270	zásobník na tekuté mýdlo	na stěnu, provedení chrom	8	1 343 Kč	10 746 Kč
271	odpadkový koš	18 litrů, provedení chrom	8	564 Kč	4 508 Kč
272	montáž a dodávka 10%		1		9 687 Kč

CELKEM:

2 242 803 Kč

