

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Změna stavby č.85 - část obecní	JKSO		
Název objektu		EČO		
Název části		Místo		Lovčice
Objednatel		IČO		DIČ
Projektant	KTZ - Lovčice			
Zhotovitel				
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne		
	R.Liška	08.01.2009		

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady \ CZK

A			B			C				
Základní rozp. náklady			Doplňkové náklady			Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	18 308	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	1,00%	46 292
2		Montáž	1 571 313	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky	739 111	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0
4		Montáž	1 966 292	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky	0				17	Ostatní	0,00%	0
6		Montáž	334 200				18	NUS z rozpočtu		0
7	ZRN (ř. 1-6)		4 629 224	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		46 292
20	HZS		0	21	Kompl. činnost	0	22	Ostatní náklady		0

Projektant		D Celkové náklady
Datum a podpis	Razítko	23 Součet 7, 12, 19-22
Objednatel		24 DPH 9,00 % z 0,00
Datum a podpis	Razítko	25 DPH 19,00 % z 4 675 516,59
Zhotovitel		26 Cena s DPH (ř. 23-25)
Datum a podpis	Razítko	5 563 864,79
		E Přípočty a odpočty
		27 Dodávky objednatele
		28 Klouzavá doložka
		29 Zvýhodnění + -