

**Rozpočet projektu
Regenerace historického centra Horní Branné**



Kód	Rozpočet	Rozpočet-žádost	Z toho neinvestiční
01	Hlavní výdaje	3 310 405,39 Kč	138 754,00 Kč
01.01	Nákup služeb	75 000,00 Kč	75 000,00 Kč
01.01.01	Zpracování žádosti	75 000,00 Kč	75 000,00 Kč
01.02	Nákup staveb	0,00 Kč	
01.03	Nákup pozemků	0,00 Kč	
01.04	Stavební část	2 779 381,00 Kč	
01.04.01	Hrobka-římsa vrchní	14 720,00 Kč	
01.04.02	Hrobka-římsa hlavní	39 760,00 Kč	
01.04.03	Zeleň-obnova mlatového ochozu	268 950,00 Kč	
01.04.04	Zeleň-dosadba keřového patra	617 619,00 Kč	
01.04.05	Zeleň-dosadba stromového patra	138 830,00 Kč	
01.04.06	Zeleň-rekultivace travnatých ploch	244 862,00 Kč	
01.04.07	Zeleň-ošetření vzrostlého stromového patra	151 000,00 Kč	
01.04.08	Hrobka-lešení	140 000,00 Kč	
01.04.09	Hrobka-zařízení staveniště	10 000,00 Kč	
01.04.10	Hrobka-odvoz odpadu	24 000,00 Kč	
01.04.11	Hrobka-osázení okapního chodníku	21 760,00 Kč	
01.04.12	Hrobka-podkladové vrstvy	86 250,00 Kč	
01.04.13	Hrobka-odvodňovací systém	138 750,00 Kč	
01.04.14	Hrobka-okapní chodník rekonstrukce	180 000,00 Kč	
01.04.15	Hrobka-okapní chodník renovace	32 400,00 Kč	
01.04.16	Hrobka-kvádrové zdivo vysazování	116 000,00 Kč	
01.04.17	Hrobka-kvádrové zdivo renovace	123 280,00 Kč	
01.04.18	Hrobka-sokl	29 120,00 Kč	
01.04.19	Hrobka-pás obloučkový	10 880,00 Kč	
01.04.20	Hrobka-pás zubořezový horní	12 800,00 Kč	
01.04.21	Hrobka-pás zubořezový spodní	42 000,00 Kč	
01.04.22	Hrobka-dveřní portál vstupní	52 000,00 Kč	
01.04.23	Hrobka-pilíř s profilovanou hlavou horní	36 800,00 Kč	
01.04.24	Hrobka-pilíř se zdobenou hlavou	88 800,00 Kč	
01.04.25	Hrobka-okenní parapet	25 600,00 Kč	
01.04.26	Hrobka-okenní ostění s profilem	57 600,00 Kč	
01.04.27	Hrobka-lesena s rozetami	75 600,00 Kč	
01.05	technická zařízení	0,00 Kč	
01.06	Základní vybavení	41 600,00 Kč	41 600,00 Kč
01.06.01	doplnění zahrady o lavičky	41 600,00 Kč	41 600,00 Kč
01.07	Pořízení strojů a zařízení	0,00 Kč	
01.08	DNM	0,00 Kč	
01.09	DPH	414 424,39 Kč	22 154,00 Kč
01.09.01	DPH-zpracování žádosti	14 250,00 Kč	14 250,00 Kč
01.09.02	DPH-lavičky	7 904,00 Kč	7 904,00 Kč
01.09.03	DPH-zeleň	270 039,59 Kč	
01.09.04	DPH-hrobka	122 230,80 Kč	
01.09.05	DPH-k rezervě	0,00 Kč	
01.10	rezerva na vícepráce	0,00 Kč	

02	Vedlejší výdaje	174 066,52 Kč	174 066,52 Kč
02.01	Publicita	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
02.01.01	pamětní deska	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
02.02	finanční výdaje	4 800,00 Kč	4 800,00 Kč
02.02.01	vedení účtu	4 800,00 Kč	4 800,00 Kč
02.03	Nákup služeb	132 240,77 Kč	132 240,77 Kč
02.03.01	technický dozor	54 090,77 Kč	54 090,77 Kč
02.03.02	administrativní řízení projektu	78 150,00 Kč	78 150,00 Kč
02.04	DPH	27 025,75 Kč	27 025,75 Kč
02.04.01	DPH-pamětní deska	1 900,00 Kč	1 900,00 Kč
02.04.02	DPH-technický dozor	10 277,25 Kč	10 277,25 Kč
02.04.03	DPH-administrativní řízení projektu	14 848,50 Kč	14 848,50 Kč
02.05	rezerva na vícepráce	0,00 Kč	
03	způsobilé výdaje celkem	3 484 471,91 Kč	3 484 471,91 Kč
03.01	z toho neinvestiční	3 484 471,91 Kč	3 484 471,91 Kč
04	Nezpůsobilé výdaje	0,00 Kč	0,00 Kč
05	Celkové výdaje	3 484 471,91 Kč	3 484 471,91 Kč